

						Custo Horário de Execução =>		235,9409
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0268
						Custo do FIC =>		0,0253
						Produção de Equipe =>		248,5900
						Custo Unitário de Execução =>		0,9491
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,28		Valor com BDI =>	1,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914464	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,78	0,78

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	235,9409	65,7658	235,9409

						Custo Horário de Equipamentos =>		235,9409
						Custo Horário de Execução =>		235,9409
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0268
						Custo do FIC =>		0,0202
						Produção de Equipe =>		310,7300
						Custo Unitário de Execução =>		0,7593
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,21		Valor com BDI =>	0,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914479	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,63	0,63

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	235,9409	65,7658	235,9409

						Custo Horário de Equipamentos =>		235,9409
						Custo Horário de Execução =>		235,9409
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		372,8800
						Custo Unitário de Execução =>		0,6328
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,17		Valor com BDI =>	0,80

Responsável Técnico
Eng. Civil Clemente Pires Ferreira

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
GUIBSON PIRES FERREIRA CORRÊA

FOLHAS. Nº 326

PROC. Nº AA010/25

RUBRICA

P. M. São Raimundo das Mangabeiras
CPL
Fls. 523
Visto

SINAVIAS

SINAVI "LC PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA.
CNPJ: 53.544.504/0001-00

Obra
9% Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito nas vias públicas de São Raimundo das Mangabeiras

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Maranhão
SBC - 01/2025 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 025 - Ceará

B.D.I.
26,7%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SINALIZAÇÃO VERTICAL	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		3.184.920,80	263.804,58	263.804,58	263.804,58	263.804,58	263.804,58	263.804,58	263.804,58	263.804,58	263.804,58	263.804,58	263.804,58	263.804,58
2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		7.307.600,00	602.957,02	599.878,58	599.878,58	599.878,58	599.878,58	599.878,58	599.878,58	599.878,58	599.878,58	599.878,58	599.878,58	599.878,58
3	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		1.290.134,30	107.449,40	106.914,30	106.914,30	106.914,30	106.914,30	106.914,30	106.914,30	106.914,30	106.914,30	106.914,30	106.914,30	106.914,30
4	MANUTENÇÃO / IMPLANTAÇÃO - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		1.583.017,36	132.414,85	131.792,05	131.792,05	131.792,05	131.792,05	131.792,05	131.792,05	131.792,05	131.792,05	131.792,05	131.792,05	131.792,05
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		345.851,64	28.941,78	28.809,44	28.809,44	28.809,44	28.809,44	28.809,44	28.809,44	28.809,44	28.809,44	28.809,44	28.809,44	28.809,44
Porcentagem			8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo			1.134.237,06	1.130.807,00	1.130.807,00	1.130.807,00	1.130.807,00	1.130.807,00	1.130.807,00	1.130.807,00	1.130.807,00	1.130.807,00	1.130.807,00	1.130.807,00
Porcentagem Acumulado			8,37%	16,7%	25,03%	33,36%	41,69%	50,02%	58,35%	66,68%	75,01%	83,34%	91,67%	100,0%
Custo Acumulado			1.130.237,06	2.257.044,06	3.387.851,05	4.518.658,06	5.649.465,06	6.780.272,06	7.911.079,05	9.041.886,06	10.172.693,06	11.303.500,05	12.444.307,06	13.575.114,10

Clemente Pires Ferreira
Responsável Técnico
Eng. Civil Clemente Pires Ferreira
CREA: RN Nº 1901169227

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
GUIBSON PIRES FERREIRA CORRÊA
SÓCIO ADMNISTRADOR
CPF Nº 699.507.503-00

RUA ANFRÍSIO AVELINO DO LAGO, 3330 - SÓCOPO, TERESINA - PI / CEP: 64083-020
(86) 3235-1122/ (86) 99968-0044
ENGENHARIA@SINAVIAS.COM

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA.
CNPJ: 05.864.306/0001-00

P. M. São Raimundo das Mangabeiras
CPL
Fls. 524
Visto

DETALHAMENTO DO BDI SEM DESONERAÇÃO - SERVIÇOS

Item	Descrição dos serviços	Preço de Venda (%)	Custo Direto (%)
1	**Administração Central (A)**		**5,51%**
2	**Impostos e Taxas (I)**		**6,15%**
2.1	ISS	2,50%	
2.2	PIS	0,65%	
2.3	Cofins	3,00%	
2.4	CPRB (INSS)	0,00%	
3	**Risco, seguro e garantia (R)**		**3,50%**
3.1	Risco	2,30%	
3.2	Seguro	1,20%	
4	**Despesas Financeiras (DF)**		**1,00%**
5	**Lucro (L)**		**8,00%**
		BDI* (%):	**26,70**

Considerações: Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário

(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100

* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)

Responsável Técnico
Eng. Civil Clemente Pires Ferreira
CREA: RN Nº 1901169227

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
GUIBSON PIRES FERREIRA CORRÊA
SÓCIO ADMNISTRADOR
CPF Nº 699,507.503-00

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
CNPJ: 05.864.206/0001-00

P. M. São Rdo das Mangabeiras
CPL
Fls. 525
Visto

MARANHÃO — VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não Incide	17,88%	Não Incide
B2	Feriados	3,95%	Não Incide	3,95%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não Incide	1,56%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,31%	18,17%	47,31%	18,17%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justo Causa	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	10,81%	8,22%	10,81%	8,22%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77%	3,94%	17,41%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	10,16%	3,83%	17,81%	7,00%
TOTAL(A+B+C+D)		90,08%	52,02%	112,73%	70,19%

Responsável Técnico
Eng. Civil Clemente Pires Ferreira
CREA: RN Nº 1901169127

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
GUIBSON PIRES FERREIRA CORRÊA
SÓCIO ADMNISTRADOR
CPF Nº 699.507.503-00

FOLHAS. Nº 309
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PREFEITURA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2025- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2025

ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇO REGISTRO Nº 32/2025.

O Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 06.651.616/0001-09, neste ato representada pela Agente de Contratação Camila Sousa Brito Rocha, designada pela Portaria nº 16/2025 de 01 de janeiro de 2025, considerando o julgamento da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90001/2025, Processo Administrativo n.º 28/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. **DO OBJETO**

1.1 A presente Ata tem por objeto Registro de preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais em São Raimundo das Mangabeiras, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo do Edital do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2025- SRP**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Razão Social: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00
Endereço: RUA ANFRISIO AVELINO DO LAGO, 3330, SOCOPO, TERESINA - PI
Nome do Representante: GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA
Telefone: (86) 3235-1122/ (86) 99968-0044 **E-mail:** Engenharia@sinavias.com

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
...						
TOTAL GERAL R$						

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**R$ 3.164.520,80**	**23,31 %**
1.1	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	2.000,00	R$ 380,27	R$ 481,80	R$ 963.600,00	7,10 %

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PREFEITURA

1.2	10756	ORSE	Semipórtico para sinalização rodoviária, com uma coluna de 5,34m de altura útil, engastada 1,5m: um braço com até 4,5m de projeção p/ placa de até 4,5m², galv a fogo int.e externamente,conf.NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou similar-mod.Band-B-2	un	60,00	R$ 7.922,87	R$ 10.038,28	R$ 602.296,80	4,44 %
1.3	5213464	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2.000,00	R$ 253,97	R$ 321,78	R$ 643.560,00	4,74 %
1.4	70.03.012	CPOS/CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	m²	120,00	R$ 1.694,83	R$ 2.147,35	R$ 257.682,00	1,90 %
1.5	5213351	SICRO3	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	un	400,00	R$ 719,06	R$ 911,05	R$ 364.420,00	2,68 %
1.6	SRM1	Próprio	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIA LED PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES	UND	40,00	R$ 6.569,89	R$ 8.324,05	R$ 332.962,00	2,45 %
2			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**R$ 7.202.600,00**	**53,06 %**
2.1	5213831	SICRO3	Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes	m²	8.000,00	R$ 57,56	R$ 72,93	R$ 583.440,00	4,30 %
2.2	5219643	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	5.000,00	R$ 75,90	R$ 96,17	R$ 480.850,00	3,54 %
2.3	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	10.000,00	R$ 32,37	R$ 41,01	R$ 410.100,00	3,02 %
2.4	5219620	SICRO3	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	un	8.000,00	R$ 37,91	R$ 48,03	R$ 384.240,00	2,83 %
2.5	5213413	SICRO3	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	m²	40.000,00	R$ 67,43	R$ 85,43	R$ 3.417.200,00	25,17 %
2.6	5213409	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	7.000,00	R$ 98,39	R$ 124,66	R$ 872.620,00	6,43 %
2.7	5213405	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	10.000,00	R$ 44,46	R$ 56,33	R$ 563.300,00	4,15 %
2.8	5214008	SICRO3	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo VI por extrusão - relevo multipontos sem base (calotas)	m²	5.000,00	R$ 77,48	R$ 98,17	R$ 490.850,00	3,62 %
3			**DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA**					**R$ 1.280.124,30**	**9,43 %**
3.1	3713602	SICRO3	Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação	m	600,00	R$ 919,52	R$ 1.165,03	R$ 699.018,00	5,15 %
3.2	3713902	SICRO3	Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação	un	10,00	R$ 45.864,74	R$ 58.110,63	R$ 581.106,30	4,28 %
4			**MANUTENÇÃO / IMPLANTAÇÃO - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**					**R$ 1.582.017,36**	**11,65 %**
4.1	70.05.011	CPOS/CDHU	Grupo focal para pedestre com lâmpada LED e contador regressivo	UN	12,00	R$ 3.601,48	R$ 4.563,08	R$ 54.756,96	0,40 %

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PREFEITURA

4.2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	R$ 51,80	R$ 65,63	R$ 787,56	0,01 %
4.3	70.05.020	CPOS/CDHU	Grupo focal veicular com lâmpada LED, com anteparo e suportes de fixação	UN	60,00	R$ 8.686,55	R$ 11.005,86	R$ 660.351,60	4,86 %
4.4	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00	R$ 115,43	R$ 146,25	R$ 1.755,00	0,01 %
4.5	10756	ORSE	Semipórtico para sinalização rodoviária, com uma coluna de 5,34m de altura útil, engastada 1,5m: um braço com até 4,5m de projeção p/ placa de até 4,5m², galv a fogo int.e externamente,conf.NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou similar-mod.Band-B-2	un	32,00	R$ 7.922,87	R$ 10.038,28	R$ 321.224,96	2,37 %
4.6	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,00	R$ 3,57	R$ 4,52	R$ 72,32	0,00 %
4.7	70.04.007	CPOS/CDHU	Coluna semafórica simples 101 mm x 6 m	UN	8,00	R$ 2.518,24	R$ 3.190,61	R$ 25.524,88	0,19 %
4.8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R$ 7,13	R$ 9,03	R$ 1.806,00	0,01 %
4.9	ST 60.10.2000	SCO	Controlador eletronico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicacao wireless GSM/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - modulos VII, IX e XII, com 4 fases, modelo DP-40-8 da Dataprom ou similar. Fornecimento.	un	12,00	R$ 24.356,62	R$ 30.859,84	R$ 370.318,08	2,73 %
4.10	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	R$ 12,71	R$ 16,10	R$ 3.220,00	0,02 %
4.11	11679	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	10.000,00	R$ 11,22	R$ 14,22	R$ 142.200,00	1,05 %
5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 345.851,64**	**2,55 %**
5.1	cpu-156	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	12,00	R$ 22.747,41	R$ 28.820,97	R$ 345.851,64	2,55 %
					Total Geral			**R$ 13.575.114,10**	

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 O órgão gerenciador será o município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.

3.2 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PREFEITURA

ITEM Nº	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	UNIDADE	QUANTDADE

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Durante a vigência da Ata de Registo de Preço- ARP, qualquer Órgão Municipal que não tenha participado do certame, poderão aderir à ARP mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador e anuência da empresa beneficiária, observados os seguintes requisitos:

4.1.1 apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2 demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.3 consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2 A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5 O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.6 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 3.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PREFEITURA

5.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

5.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

5.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5 O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PREFEITURA

5.13 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6 NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PREFEITURA

7.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8 REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9 CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1 Por razão de interesse público;

9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PREFEITURA

9.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10 DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11 CONDIÇÕES GERAIS

11.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2 No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 28 de abril de 2025.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Órgão Gerenciador

GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA:69950750300
Assinado de forma digital por GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA:69950750300

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00
GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA
CPF. ***.*07.503-**
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
1. Anderson Felipe S. Bento 618.938.263-09
1. 618.666.293-39

9.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
9.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
9.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
9.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
9.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
9.4.1 Por razão de interesse público;
9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
9.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

FOLHAS. Nº 337
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

10 DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
10.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
10.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
10.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11 CONDIÇÕES GERAIS

11.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
11.2 No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).
São Raimundo das Mangabeiras - MA, 28 de abril de 2025.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Camila Sousa Brito Rocha - Órgão Gerenciador

ARMED DISTRIBUIDORA DE SANEANTES E CORRELATOS LTDA
CNPJ/MF sob o nº 34.056.198/0001-47
FRANCISCO ADRIANO PEREIRA MOURA
CPF Nº 036.937.903-96
RG Nº 2744643 SSP PI
REPRESENTANTE LEGAL

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
Código identificador: f9a59e9557957e1fc5dfbaa7f9a1c008

ATA DE REGISTRO DE PREÇO REGISTRO Nº 32/2025- CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025- SRP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2025
ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇO REGISTRO Nº 32/2025.

O Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 06.651.616/0001-09, neste ato representada pela Agente de Contratação Camila Sousa Brito Rocha, designada pela Portaria nº 16/2025 de 01 de janeiro de 2025, considerando o julgamento da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90001/2025, Processo Administrativo n.º 28/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. **DO OBJETO**

1.1 A presente Ata tem por objeto Registro de preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais em São Raimundo das Mangabeiras, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo do Edital do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025- SRP**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido

registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FOLHAS. Nº 338
PROC. Nº AA0110/26
RUBRICA

Razão Social: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00
Endereço: RUA ANFRISIO AVELINO DO LAGO, 3330, SOCOPO, TERESINA - PI
Nome do Representante: GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA
Telefone: (86) 3235-1122/ (86) 99968-0044 **E-mail:** Engenharia@sinavias.com

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
...						
TOTAL GERAL R$						

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**R$ 3.164.520,80**	**23,31 %**
1.1	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	2.000,00	R$ 380,27	R$ 481,80	R$ 963.600,00	7,10 %
1.2	10756	ORSE	Semipórtico para sinalização rodoviária, com uma coluna de 5,34m de altura útil, engastada 1,5m: um braço com até 4,5m de projeção p/ placa de até 4,5m², galv a fogo int.e externamente,conf.NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou similar- mod.Band-B-2	un	60,00	R$ 7.922,87	R$ 10.038,28	R$ 602.296,80	4,44 %
1.3	5213464	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2.000,00	R$ 253,97	R$ 321,78	R$ 643.560,00	4,74 %
1.4	70.03.012	CPOS/CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	m²	120,00	R$ 1.694,83	R$ 2.147,35	R$ 257.682,00	1,90 %
1.5	5213351	SICRO3	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	un	400,00	R$ 719,06	R$ 911,05	R$ 364.420,00	2,68 %
1.6	SRM1	Próprio	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIA LED PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES	UND	40,00	R$ 6.569,89	R$ 8.324,05	R$ 332.962,00	2,45 %
2			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**R$ 7.202.600,00**	**53,06 %**
2.1	5213831	SICRO3	Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes	m²	8.000,00	R$ 57,56	R$ 72,93	R$ 583.440,00	4,30 %
2.2	5219643	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	5.000,00	R$ 75,90	R$ 96,17	R$ 480.850,00	3,54 %
2.3	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	10.000,00	R$ 32,37	R$ 41,01	R$ 410.100,00	3,02 %
2.4	5219620	SICRO3	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	un	8.000,00	R$ 37,91	R$ 48,03	R$ 384.240,00	2,83 %
2.5	5213413	SICRO3	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	m²	40.000,00	R$ 67,43	R$ 85,43	R$ 3.417.200,00	25,17 %
2.6	5213409	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	7.000,00	R$ 98,39	R$ 124,66	R$ 872.620,00	6,43 %
2.7	5213405	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	10.000,00	R$ 44,46	R$ 56,33	R$ 563.300,00	4,15 %
2.8	5214008	SICRO3	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo VI por extrusão - relevo multipontos sem base (calotas)	m²	5.000,00	R$ 77,48	R$ 98,17	R$ 490.850,00	3,62 %
3			**DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA**					**R$ 1.280.124,30**	**9,43 %**

3.1	3713602	SICRO3	Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação	m	600,00	R$ 919,52	R$ 1.165,03	R$ 699.018,00	5,15 %
3.2	3713902	SICRO3	Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação	un	10,00	R$ 45.864,74	R$ 58.110,63	R$ 581.106,30	4,28 %
4			**MANUTENÇÃO / IMPLANTAÇÃO - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**					**R$ 1.582.017,36**	**11,65 %**
4.1	70.05.011	CPOS/CDHU	Grupo focal para pedestre com lâmpada LED e contador regressivo	UN	12,00	R$ 3.601,48	R$ 4.563,08	R$ 54.756,96	0,40 %
4.2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	12,00	R$ 51,80	R$ 65,63	R$ 787,56	0,01 %
4.3	70.05.020	CPOS/CDHU	Grupo focal veicular com lâmpada LED, com anteparo e suportes de fixação	UN	60,00	R$ 8.686,55	R$ 11.005,86	R$ 660.351,60	4,86 %
4.4	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	12,00	R$ 115,43	R$ 146,25	R$ 1.755,00	0,01 %
4.5	10756	ORSE	Semipórtico para sinalização rodoviária, com uma coluna de 5,34m de altura útil, engastada 1,5m: um braço com até 4,5m de projeção p/ placa de até 4,5m², galv a fogo int.e externamente,conf.NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou similar- mod.Band-B-2	un	32,00	R$ 7.922,87	R$ 10.038,28	R$ 321.224,96	2,37 %
4.6	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	16,00	R$ 3,57	R$ 4,52	R$ 72,32	0,00 %
4.7	70.04.007	CPOS/CDHU	Coluna semafórica simples 101 mm x 6 m	UN	8,00	R$ 2.518,24	R$ 3.190,61	R$ 25.524,88	0,19 %
4.8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200,00	R$ 7,13	R$ 9,03	R$ 1.806,00	0,01 %
4.9	ST 60.10.2000	SCO	Controlador eletronico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicacao wireless GSM/GPRS, com GPS, compatível com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - modulos VII, IX e XII, com 4 fases, modelo DP-40-B da Dataprom ou similar. Fornecimento.	un	12,00	R$ 24.356,62	R$ 30.859,84	R$ 370.318,08	2,73 %
4.10	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	200,00	R$ 12,71	R$ 16,10	R$ 3.220,00	0,02 %
4.11	11679	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2; 450/750v - fornecimento e instalação	M	10.000,00	R$ 11,22	R$ 14,22	R$ 142.200,00	1,05 %
5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 345.851,64**	**2,55 %**
5.1	cpu-156	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	12,00	R$ 22.747,41	R$ 28.820,97	R$ 345.851,64	2,55 %
						Total Geral		**R$ 13.575.114,10**	

FOLHAS. Nº 334
PROC. Nº AA010/25
RUBRICA

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 O órgão gerenciador será o município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.

3.2 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

ITEM Nº	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	UNIDADE	QUANTDADE

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Durante a vigência da Ata de Registo de Preço- ARP, qualquer Órgão Municipal que não tenha participado do certame, poderão aderir à ARP mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador e anuência da empresa beneficiária, observados os seguintes requisitos:

4.1.1 apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2 demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.3 consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2 A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à

sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5 O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.6 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 3.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

FOLHAS Nº 340

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5:2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

5.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

5.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5 O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de

2021;

6.1.2.Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

FOLHAS Nº 541
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

6 NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8 REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9 CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1 Por razão de interesse público;
9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
9.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10 DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
10.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
10.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
10.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11 CONDIÇÕES GERAIS

11.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
11.2 No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).
São Raimundo das Mangabeiras - MA, 28 de abril de 2025.

FOLHAS. Nº 340
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Órgão Gerenciador

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00
GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA
CPF. ***.*07.503-**
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
1.

1.

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
Código identificador: fc02a2499d8ca45fa47b012f72efea2e

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90013/2025- SRP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90013/2025- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2025

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária.

Objeto: Registro de preço para futura e eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento de kits bucal para atendimento ao programa saúde na escola do município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.

MODALIDADE: PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICO, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM.**
ENVIO DA PROPOSTA: Do dia 29/04/2025, às 08h00min. ao dia 14/05/2025 às 08h59min. Horário de Brasília/DF.
ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 14/05/2025 às 09h00min. Horário de Brasília/DF.
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS.
ORÇAMENTO SIGILOSO (X) SIM ( ) NÃO

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no https://www.gov.br/compras/, no sítio eletrônico da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://www.saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras -MA. 28 de abril de 2025.

Dacilene Rodrigues Aguiar
Pregoeira

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
Código identificador: e56c2c7d8606744293ba6df13382e12a

EXTRATO DE CONTRATO N° 96/2025- PREGÃO ELETRÔNICO N° 90004/2025-SRP

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90004/2025-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 26/2025
EXTRATO DE CONTRATO
REFERÊNCIA: CONTRATO N° 96/2025.

FOLHAS. Nº 343

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PREFEITURA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2025; CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025- SRP; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2025. ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA. **EMPRESA:** SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.864.306/0001-00. **OBJETO:** Prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços nº 32/2025, cujo objeto é o Registro de preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais em São Raimundo das Mangabeiras/MA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 84 da Lei nº 14.133/2021 e Cláusula 5.1 da Ata de Registro de Preços nº 32/2025. **VIGÊNCIA:** Fica prorrogada por mais 01 (um) ano, a contar do término da vigência inicial. **DATA DA ASSINATURA:** 28/04/2026.

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PREFEITURA

FOLHAS. Nº 344
PROC. Nº 44010/26
RUBRICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2025- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2025

TERMO ADITIVO Nº 01/2026

À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2025, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA e a empresa **SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA**, nos termos da Lei nº 14.133/20.

O MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, Pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 06.651.616/0001-09, com sede administrativa na cidade de São Raimundo das Mangabeiras/MA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Accioly Cardoso Lima e Silva, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**,

e de outro lado,

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.864.306/0001-00, com sede à RUA ANFRISIO AVELINO DO LAGO, 3330, SOCOPO, TERESINA - PI, neste ato representada por seu representante legal o senhor GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA, doravante denominada **FORNECEDOR**, têm entre si justo e acordado o presente **PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2025**, firmada em 28 de abril de 2025, oriunda do Processo Administrativo nº 28/2025, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços nº 32/2025, firmada em 28 de abril de 2025, cujo objeto é:

Registro de preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais em São Raimundo das Mangabeiras/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogada a vigência da Ata de Registro de Preços nº 01/2025 por mais **01 (um) ano**, nos termos da Cláusula 5.1 da Ata originária e do art. 84 da Lei nº 14.133/2021, contado a partir do término de sua vigência inicial, desde que mantidas as condições mais vantajosas para a Administração.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente prorrogação encontra amparo:

I – No art. 84 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que autoriza a vigência da Ata de Registro de Preços pelo prazo de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, desde que comprovada a vantajosidade;

II – Na Cláusula 5.1 da Ata de Registro de Preços nº 32/2025, que prevê expressamente a possibilidade de prorrogação por igual período;

III – Na justificativa técnica constante nos autos do Processo Administrativo nº 28/2025;

IV – No parecer jurídico favorável à prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VANTAJOSIDADE

A prorrogação fundamenta-se na demonstração de que os preços registrados permanecem vantajosos para a Administração Pública, conforme pesquisa de mercado realizada e manifestação favorável do setor competente, bem como na anuência expressa da empresa FORNECEDORA.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições constantes na Ata de Registro de Preços nº 32/2025 que não tenham sido modificadas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133/2021, para que produza seus efeitos legais.

E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

São Raimundo das Mangabeiras/MA, 28 de abril de 2026.

ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA
CPF Nº 573.211.753-91
PREFEITO

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA:05864306000100
Assinado de forma digital por SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA:05864306000100
Dados: 2026.04.28 11:37:31 -03'00'

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00
GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA
CPF. ***.*07.503-**
REPRESENTANTE LEGAL

FOLHAS. Nº 346
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

Atas

Ata nº 00032/2025

Última atualização 11/05/2026

Local: São Raimundo das Mangabeiras/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica

Data de divulgação no PNCP: 29/04/2025 **Data de assinatura:** 28/04/2025 **Vigência:** de 29/04/2025 a 29/04/2027

Id ata PNCP: 06651616000109-1-000013/2025-000001 **Fonte:** Contratos.gov.br

Id contratação PNCP: 06651616000109-1-000013/2025

Possibilidade de Adesão: Sim

Registro de preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais em São Raimundo das Mangabeiras.

Órgãos/Entidades | Contratos | Arquivos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Ata de Registro de PreÃ§os nÂº 00032	29/04/2025 - 10:19:46	Ata de Registro de Preço
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2025; CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2025- SRP; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2025. ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA. EMPRESA: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO D...	28/04/2026 - 14:31:34	Ata de Registro de Preço

Exibir 10 | 1-2 de 2 itens | Página 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

FOLHAS. Nº 347

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PASTOS BONS
FOLHAS. Nº 348
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

Ofício: 1010.010-A/2026-PMPB

Pastos Bons – MA, 25 de setembro de 2026.

Ao Sr.

GUIBSON PIRES FERREIRA CORRÊA
Administrador da empresa
SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA, CNPJ: 05.864.306/0001-00

Assunto: Solicitação de ACEITE adesão a **Ata de Registro de Preços nº 032/2025 originada da Concorrência Eletrônica N° 90001/2025- SRP do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.**

Senhor fornecedor,

Em consonância com o disposto no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e Art. 86, § 2 da Lei 14133/21, informamos a Vossa Senhoria o nosso interesse em aderir à **Ata de Registro de Preços nº 032/2025 originada da Concorrência Eletrônica N° 90001/2025- SRP do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA**, conforme descritivo e quantidades na tabela em anexo.

Orçamento Sintético - Pastos Bons - MA							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	Quant.	Total
1			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				**R$ 150.746,40**
1,1	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	R$ 481,80	106	R$ 51.070,80
1,3	5213464	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	R$ 321,78	106	R$ 34.108,68
1,4	70.03.012	CPOS/CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	m²	R$ 2.147,35	21,2	R$ 45.523,82
1,5	5213351	SICRO3	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	un	R$ 911,05	22	R$ 20.043,10
2			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				**R$ 34.362,93**
2,2	5219643	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	R$ 96,17	30	R$ 2.885,10
2,3	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	R$ 41,01	278,3	R$ 11.413,08
2,7	5213405	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	R$ 56,33	356,2	R$ 20.064,75
4			**MANUTENÇÃO / IMPLANTAÇÃO - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**				**R$ 470.136,54**
4,2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	R$ 65,63	3	R$ 196,89
4,3	70.05.020	CPOS/CDHU	Grupo focal veicular com lâmpada LED, com anteparo e suportes de fixação	UN	R$ 11.005,86	22	R$ 242.128,92
4,4	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R$ 146,25	3	R$ 438,75

FOLHAS. Nº 379
PROC. Nº AADO/26
RUBRICA

4,5	10756	ORSE	Semipórtico para sinalização rodoviária, com uma coluna de 5,34m de altura útil, engastada 1,5m: um braço com até 4,5m de projeção p/ placa de até 4,5m², galv a fogo int.e externamente,conf.NBR6323,7399,7400 da ABNT-CONIPOST ou similar- mod.Band-B-2	un	R$ 10.038,28	12	R$ 120.459,36
4,8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R$ 9,03	170	R$ 1.535,10
4,9	ST 60.10.2000	SCO	Controlador eletronico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicacao wireless GSM/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - modulos VII, IX e XII, com 4 fases, modelo DP-40-8 da Dataprom ou similar. Fornecimento.	un	R$ 30.859,84	3	R$ 92.579,52
4,11	11679	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	R$ 14,22	900	R$ 12.798,00
5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**R$ 17.004,37**
5,1	cpu-156	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	R$ 28.820,97	0,59	R$ 17.004,37
VALOR TOTAL							**R$ 672.250,24**

Neste sentido formulamos consulta acerca da possibilidade de adesão desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA. Assim solicitamos a gentileza que a resposta seja formalizada a este Órgão o mais breve possível, através do o email: **cplpastosbonsma@gmail.com.**

- ✓ PROPOSTA CONFORME TABELA ANEXO;
- ✓ DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA ATUALIZADOS
- ✓ ACEITE DA EMPRESA

Atenciosamente;

JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA
Secretario de Administração
Portaria nº 03/2025

TERMO DE ACEITE DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2025
Concorrência Eletrônica nº 90001/2025 – Processo Administrativo nº 28/2025

EMPRESA BENEFICIÁRIA
SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
CNPJ nº 05.864.306/0001-00
Endereço: Rua Anfrísio Avelino do Lago, 3330, Bairro Socopo, Teresina - Piauí

ÓRGÃO SOLICITANTE DA ADESÃO

Prefeitura de Pastos Bons - MA

Pelo presente instrumento, a empresa **SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.864.306/0001-00, **manifesta formalmente o ACEITE da solicitação de adesão à Ata de Registro de Preços nº 32/2025**, originada do Concorrência Eletrônica nº 90001/2025 – Processo Administrativo nº 28/2025, cujo órgão gerenciador é o município de **São Raimundo das Mangabeiras - MA**, tendo por objeto a **Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas.**

Declaramos que:

1. A adesão solicitada **não comprometerá a execução dos serviços** atualmente contratados pelo órgão gerenciador da Ata;
2. A empresa possui plena capacidade técnica e operacional para execução dos serviços nos quantitativos indicados pela Prefeitura de São Raimundo das Mangabeiras - MA.

Por ser verdade, firmamos o presente Termo de Aceite para que surta os efeitos legais.

Teresina - PI, 20 de outubro de 2026

Atenciosamente,

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA:05864306000100
Assinado de forma digital por SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA:05864306000100
Dados: 2026.10.20 16:52:19 -03'00'

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS
GUIBSON PIRES FERREIRA CORRÊA
SÓCIO ADMINISTRADOR

Teresina - PI, 20 de outubro de 2026

FOLHAS. Nº 351
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

Ao Senhor
José Burnett Pereira da Silva
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA

Prezado Senhor,

A empresa **SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.864.306/0001-00, sediada na Rua Anfrísio Avelino do Lago, 3330, bairro Socopo - CEP: 64.063-680 - Teresina-PI, telefone (86) 3235-1122, e-mail: engenharia@sinavias.com, por intermédio de seu Representante legal, o Sr. GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA, portador da Carteira de Identidade n.º 1.297.000-SSP-PI, e do CPF n.º 699.507.503-00, para contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas do município de Pastos Bons - MA.

Nas condições, quantidades, prazos e especificações constantes no Anexo I (Planilha Orçamentária). O preço total para o serviço é de R$ 672.250,24 (seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos). O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias da data da entrega.

Declaramos que estão incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Dados Bancários:
Banco: Brasil: Agência: 4249-8, Conta Corrente: 120549-8.

Atenciosamente,

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
GUIBSON PIRES FERREIRA CORRÊA
SÓCIO ADMNISTRADOR
CPF Nº 699,507.503-00

FOLHAS. Nº 352

ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

Orçamento Pastos Bons - MA						CONTRATO	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	Quant.	Total
1			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				**R$ 150.746,40**
1.1	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	R$ 481,80	106,00	R$ 51.070,80
1.3	5213464	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	R$ 321,78	106,00	R$ 34.108,68
1.4	70.03.012	CPOS/CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	m²	R$ 2.147,35	21,20	R$ 45.523,82
1.5	5213351	SICRO3	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	un	R$ 911,05	22,00	R$ 20.043,10
2			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				**R$ 34.362,93**
2.2	5219643	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	R$ 96,17	30,00	R$ 2.885,10
2.3	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	R$ 41,01	278,30	R$ 11.413,08
2.7	5213405	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	R$ 56,33	356,20	R$ 20.064,75
4			**MANUTENÇÃO / IMPLANTAÇÃO - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**				**R$ 470.136,54**
4.2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	R$ 65,63	3,00	R$ 196,89
4.3	70.05.020	CPOS/CDHU	Grupo focal veicular com lâmpada LED, com anteparo e suportes de fixação	UN	R$ 11.005,86	22,00	R$ 242.128,92
4.4	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R$ 146,25	3,00	R$ 438,75
4.5	10756	ORSE	Semipórtico para sinalização rodoviária, com uma coluna de 5,34m de altura útil, engastada 1,5m: um braço com até 4,5m de projeção p/ placa de até 4,5m², galv a fogo int.e externamente,conf.NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou similar- mod.Band-B-2	un	R$ 10.038,28	12,00	R$ 120.459,36
4.8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R$ 9,03	170,00	R$ 1.535,10
4.9	ST 60.10.200 0	SCO	Controlador eletronico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicacao wireless GSM/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - modulos VII, IX e XII, com 4 fases, modelo DP-40-8 da Dataprom ou similar. Fornecimento.	un	R$ 30.859,84	3,00	R$ 92.579,52
4.11	11679	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	R$ 14,22	900,00	R$ 12.798,00
5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**R$ 17.004,37**
5.1	cpu-156	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	R$ 28.820,97	0,59	R$ 17.004,37
							R$ 672.250,24

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
GUIBSON PIRES FERREIRA CORRÊA
SÓCIO ADMNISTRADOR
CPF Nº 699,507.503-00

ADITIVO Nº09
SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00

CLEMENTE PIRES FERREIRA, brasileiro, natural de Teresina - PI, nascido em 15/07/1974, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Nº 1.297.350-SSP-PI, e CPF Nº 690.627.733-20, residente e domiciliado na Quadra 06, Casa 07, S/N, Bairro: Mont Serrat Paiva, CEP: 72.863-306 – Novo Gama - GO.

GUIBSON PIRES FERREIRA CORRÊA, brasileiro, natural de Fortaleza - CE, nascido em 18/02/1974, casado, sob regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade Nº 1.297.000-SSP-PI, e CPF Nº 699.507.503-00, residente e domiciliado na Rua Miosótis, Nº 303 – Edifício Palazzo Sirmione, Apartamento 802 – Bairro: Jóquei – CEP: 64.048-130 – Teresina-PI. Únicos sócios componentes da empresa **SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS LTDA** com sede e domicílio na **Rua Anfrisio Avelino do Lago, Nº 3330, Bairro: Socopo, CEP: 64.063-020 Teresina – PI**, com seu contrato social arquivados na JUCEPI sob o Nº. 22200292763 em 05/09/2003, inscrita no CNPJ sob o Nº. 05.864.306/0001-00, vem por este instrumento particular alterar e consolidar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - A empresa decide alterar o seu Capital Social para R$ 16.000.000,00 (Dezesseis Milhões de Reais) composta em 16.000.000 (Dezesseis Milhões) de quotas, com valor nominal R$ 1,00 (Um real) cada, sendo integralizado R$ 10.359.524,32 (Dez Milhões Trezentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos), em moeda corrente do país e R$ 5.640.475,68 (Cinco Milhões Seiscentos e Quarenta Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais Sessenta e Oito Centavos) a ser integralizado em até 24 meses, passando seu capital social para 16.000.000 (Dezesseis Milhões) de quotas, com valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada, distribuída da seguinte forma:

SÓCIOS	**PARTICIPAÇÃO**	**QUOTAS**	**VALOR**
GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA	**99%**	**15.840.000**	**R$ 15.840.000,00**
CLEMENTE PIRES FERREIRA	**1%**	**160.000**	**R$ 160.000,00**
TOTAL	**100%**	**16.000.000**	**R$ 16.000.000,00**

(**art. 997, III, C/2002**) (**art. 1.055, CC/2002**).

Tendo em vista a alteração contratual ocorrida, decidem os sócios consolidar as cláusulas como segue:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CLÁUSULA I - A sociedade empresarial gira sob a denominação de **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia **SINAVIAS.**

CLÁUSULA II – A sede da empresa e na **Rua Anfrisio Avelino do Lago, Nº 3330, Bairro: Socopo, CEP: 64.063-020 Teresina – PI.**

CLÁUSULA III - A sociedade iniciou suas atividades em 02/09/2003, com prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA IV - A sociedade explora as seguintes atividades:
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4120-4/00 - Construção de edifícios;
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4399-1/03 - Obras de alvenaria;
4391-6/00 - Obras de fundações;
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (serviço de chapisco, emboço, e reboco);
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção);
4399-1/01 - Administração de obras;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal;
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
2790-2/02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (serviços de pintura em obras de engenharia civil, serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo);

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção);
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; (limpeza de ruas, limpeza em ônibus, trens, embarcações);
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, os projetos de gestão de águas);
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílio;
4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

CLÁUSULA V - O Capital Social é de R$ 16.000.000,00 (Dezesseis Milhões de Reais) composta em 16.000.000 (Dezesseis Milhões) em quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real) cada, sendo integralizado R$ 10.359.524,32 (Dez Milhões Trezentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos), em moeda corrente do país e R$ 5.640.475,68 (Cinco Milhões Seiscentos e Quarenta Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais Sessenta e Oito Centavos) a ser integralizado em até 24 meses, passando seu capital social para 16.000.000 (Dezesseis Milhões) de quota, com valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada, distribuída da seguinte forma:

SÓCIOS	**PARTICIPAÇÃO**	**QUOTAS**	**VALOR**
GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA	**99%**	**15.840.000**	**R$ 15.840.000,00**
CLEMENTE PIRES FERREIRA	**1%**	**160.000**	**R$ 160.000,00**
TOTAL	**100%**	**16.000.000**	**R$ 16.000.000,00**

(**art. 997, III, C/2002**) (**art. 1.055, CC/2002**).

CLÁUSULA VI - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA VII – As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedias ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se posta á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IX - A administração da sociedade é exercida pelo sócio **GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA**, com os poderes e atribuições gerais, autorizado o uso do nome

empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização dos demais sócios; e no uso de tal denominação os sócios assinarão como segue: (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA X - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

CLÁUSULA XI – O administrador poderá constituir procurador para representar a sociedade, desde que, do instrumento de mandato, constem especificamente discriminados, os atos que o procurador poderá praticar e o prazo de vigência do mandato que, somente no caso de mandato para representação judicial poderá ser outorgado por prazo indeterminado.

CLÁUSULA XII - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo Primeiro - A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados econômico, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059'Cla Lei nº 210.406/2002.

CLÁUSULA XIII- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA XIV - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XV - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será

apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

CLÁUSULA XVI- Fica eleito o foro da comarca de Teresina – Piauí com renuncia aos demais em caráter irrevogável, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por acharem justos e contratados assinam digitalmente a presente alteração em uma única via, e em seguida será levada para registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí, para produzir seus efeitos legais e jurídicos.

Teresina (PI), 13 de Dezembro de 2024.

GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA
Sócio- Administrador

CLEMENTE PIRES FERREIRA
Sócio

FOLHAS. Nº 358
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69062773320	CLEMENTE PIRES FERREIRA
69950750300	GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2024 12:43 SOB Nº 20240932595.
PROTOCOLO: 240932595 DE 13/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417954282. CNPJ DA SEDE: 05864306000100.
NIRE: 22200292763. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/12/2024.
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FOLHAS. Nº 359

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.864.306/0001-00 MATRIZ		05/09/2003

NOME EMPRESARIAL
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R ANFRISIO AVELINO DO LAGO	3330	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.063-020	SOCOPO	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SINAVIAS@HOTMAIL.COM	(86) 3235-1122

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/09/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/07/2026** às **10:17:58** (data e hora de Brasília).

FOLHAS. Nº 360
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:35:36 do dia 11/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/03/2027.
Código de controle da certidão: **C784.EEA1.1953.1F4F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS. Nº 361
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.864.306/0001-00
Certidão nº: 58916928/2026
Expedição: 02/07/2026, às 11:02:29
Validade: 29/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.864.306/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FOLHAS. Nº 362
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.864.306/0001-00
Razão social: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Endereço: R ANFRISIO AVELINO DO LAGO 3330 / SOCOPO / TERESINA / PI / 64063-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/09/2026 a 27/10/2026

Certificação Número: 2026092802061253373238

Informação obtida em 09/10/2026 09:38:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FOLHAS. Nº 363
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 303.265/26-59

CPF/CNPJ: 05.864.306/0001-00
Contribuinte: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:09:12 h, do dia 08/09/2026.

Validade: 07/12/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 7CD1804522221BC2
Nº Via: 3

FOLHAS. Nº 364
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010231817484

CPF/CNPJ: 05.864.306/0001-00
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/09/2026 09:53:08
VÁLIDA ATÉ 15/11/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 94D24071-2F9A-46F1-9D11-0FC9FAB23B38

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/09/2026 09:53:12 -03:00

FOLHAS. Nº 365
PROC. Nº AA016/26
RUBRICA

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010331636786

CPF/CNPJ: 05.864.306/0001-00
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/09/2026 08:28:57
VÁLIDA ATÉ 10/11/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: EB786AE7-21D4-457C-8123-D97133AECAA2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/09/2026 08:29:01 -03:00

FOLHAS. Nº 366
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA.
CNPJ: 05.864.306/0001-00

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES

A empresa **SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.864.306.0001-00, por intermédio de seu Representante Legal, o Sr. GUIBSON PIRES FERREIRA CORRÊA, brasileiro, portador da RG Nº: 1.297.000 SSP-PI e CPF Nº: 699.507.503-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:
SIM (X) NÃO ( )

Teresina-PI, 21 de outubro de 2026

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA:05864306000100

Assinado de forma digital por SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA:05864306000100
Dados: 2026.10.21 07:59:54 -03'00'

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
GUIBSON PIRES FERREIRA CORRÊA
REPRESENTANTE LEGAL

FOLHAS. Nº 367
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - UNIFICADA

CERTIDÃO Nº 425475

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º e 2º Graus), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS

CNPJ: 05.864.306/0001-00

ENDEREÇO: Rua Anfrisio Avelino do Lago, 3330, Socopo, 64063-020

BAIRRO: Socopo MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão abrange os processos em tramitação no Primeiro e Segundo Graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 06/10/2026 15:27:34.

FOLHAS. Nº 368

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 05.864.306/0001-00

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** A T I V O ***		R$ 37.522.991,72	R$ 30.142.136,74
ATIVO CIRCULANTE		R$ 30.451.277,59	R$ 25.320.679,68
DISPONIVEIS		R$ 8.678.072,99	R$ 1.236.729,70
DISPONIVEL LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 8.678.072,99	R$ 1.236.729,70
CAIXA MOVIMENTO		R$ 77.666,56	R$ 7.867,01
Caixa Movimento		R$ 77.666,56	R$ 7.867,01
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco do Brasil Ag: 4249 Cc: 120549-8		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco do Nordeste		R$ 0,00	R$ 0,00
Operações entre Contas Bancárias		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES CURTO PRAZO		R$ 8.600.406,43	R$ 1.228.862,69
Aplicação - BB Rende Fácil		R$ 2.500.724,65	R$ 1.140.703,85
Aplicação - BB/CDB		R$ 5.863.981,10	R$ 0,00
Titulo de Capitalização		R$ 984,19	R$ 984,19
Aplicação - BNB Automatico FIF		R$ 165.838,34	R$ 0,00
Aplicação - BNB Reserva FIF		R$ 68.878,15	R$ 76.699,22
Aplicação - BNB Especial FIF		R$ 0,00	R$ 10.475,43
CREDITOS		R$ 20.558.494,02	R$ 18.306.190,94
CONTAS A RECEBER		R$ 16.682.917,69	R$ 15.031.351,81
CLIENTES		R$ 16.682.917,69	R$ 15.031.351,81
Cliente Diverso		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ		R$ 1.027.692,42	R$ 1.027.692,42
PREFEITURA MUNICIPA DOMINGOS MOURÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTRANS		R$ 2.871.213,29	R$ 488.622,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE-SMTTM		R$ 2.215.215,78	R$ 2.907.585,42
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes		R$ 0,00	R$ 7.871,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		R$ 287.865,28	R$ 287.865,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRANDE DO RIBEIRO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL		R$ 0,00	R$ 191.214,68
Secretaria municipal de Obras Serviços Públicos e Saneamentos de Piracuruca - PI		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R$ 3.320.346,56	R$ 3.320.346,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		R$ 42.255,41	R$ 42.255,41
MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE		R$ 45.530,40	R$ 45.530,40
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		R$ 0,00	R$ 60.958,04
MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		R$ 43.282,92	R$ 43.282,92
MUNICIPIO DE PEDREIRA		R$ 227.039,71	R$ 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DMTRANS		R$ 133.306,68	R$ 133.306,68
EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO		R$ 4.066.200,38	R$ 4.066.200,38
JORGE BATISTA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FBS ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 22.400,00	R$ 11.200,00
F R INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 180,72
RIVELLO 05 ILHOTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO CONSTRUTOR LIQUEFACAO PARNAIBA		R$ 0,00	R$ 16.170,00
ASSOCIACAO ALPHAVILLE TERESINA		R$ 0,00	R$ 0,00
N M A BEZERRA		R$ 0,00	R$ 500,00
SC2 SHOPPING RIO POTY LTDA		R$ 511.893,38	R$ 511.893,38
DISK ENTULHO LTDA		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		R$ 252,22	R$ 252,22
CIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PUBLICO		R$ 913.174,34	R$ 913.174,34
TORRE E NUNES SPE LTDA - EPP		R$ 137.079,85	R$ 137.079,85
PAC ENGENHARIA LTDA		R$ 207.537,80	R$ 207.537,80
AVANT PETROLEO SV LTDA		R$ 368.008,24	R$ 368.008,24
GRAOS DO PIAUI CONCESSIONARIA DE RODOVIA		R$ 232.623,03	R$ 232.623,03
OUTROS CRÉDITOS		R$ 3.875.576,33	R$ 3.274.839,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRÉDITOS COM FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Adto de Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
Adto de Ferias		R$ 0,00	R$ 0,00
Adto 13º Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
Salario Familia		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 348.087,44	R$ 65.000,00
Dividendo Antecipado		R$ 0,00	R$ 0,00
Adto para Fornecedor		R$ 348.087,44	R$ 65.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 505.250,01	R$ 338.575,66
INSS a Recuperar		R$ 166.674,35	R$ 0,00
IRRF a Compensar		R$ 338.575,66	R$ 338.575,66
PIS a Compensar		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS a Compensar		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL a Compensar		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF s/ Aplicação Financeira		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RESTITUIR		R$ 2.987.753,98	R$ 2.871.263,47
ICMS a restituir		R$ 45.495,22	R$ 45.495,22
INSS a restituir		R$ 2.910.138,31	R$ 2.793.647,80
CSLL a restituir		R$ 32.120,45	R$ 32.120,45
OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR		R$ 34.484,90	R$ 0,00
IRRF Projetado sobre Aplicação Financeira		R$ 34.484,90	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 1.214.710,58	R$ 5.777.759,04
PRODUTOS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇO		R$ 1.214.710,58	R$ 5.777.759,04
PRODUTOS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇO		R$ 1.214.710,58	R$ 5.777.759,04
Produtos para utilzação Prestação Serviço		R$ 967.973,52	R$ 5.531.021,98
Estoque - Custo Cosnorcio S&S		R$ 246.737,06	R$ 246.737,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 7.071.714,13	R$ 4.821.457,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.917.775,60	R$ 28.341,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.917.775,60	R$ 28.341,51
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R$ 1.917.775,60	R$ 28.341,51
Contrato de Mutuo com Terceiros		R$ 1.896.775,60	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

FLS. Nº 371

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimo - G. F. Correa		R$ 0,00	R$ 28.341,51
Emprestimo - Projetran Engenharia		R$ 21.000,00	R$ 0,00
Emprestimo de Mutuo com Socio		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES		R$ 0,00	R$ 0,00
Consorcio S&S		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R$ 5.153.938,53	R$ 4.793.115,55
IMOBILIZADO		R$ 5.153.938,53	R$ 4.793.115,55
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 6.950.021,94	R$ 7.269.028,94
Terrenos e Terras Nua		R$ 535.125,89	R$ 535.125,89
Instalacoes		R$ 194.720,23	R$ 194.720,23
Benfeitorias em propriedades de terceiros		R$ 809.419,11	R$ 809.419,11
Veiculos		R$ 3.935.276,18	R$ 4.202.276,18
Equipamentos de Informatica		R$ 19.151,72	R$ 23.255,72
Maquinas e Equipamentos		R$ 1.262.255,50	R$ 1.310.158,50
Moveis e Utensilios		R$ 168.082,09	R$ 168.082,09
Ferramentas		R$ 25.991,22	R$ 25.991,22
BENS EM ANDAMENTO		R$ 1.178.573,24	R$ 1.206.791,16
Consorcio		R$ 53.775,74	R$ 81.993,66
Construção em andamento		R$ 1.124.797,50	R$ 1.124.797,50
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (2.974.656,65)	R$ (3.682.704,55)
(-) Dep. Instalacoes		R$ (81.406,03)	R$ (300.085,99)
(-) Dep. Veiculos		R$ (1.966.309,57)	R$ (2.385.250,71)
(-) Dep. Equipamento Informatica		R$ (7.746,72)	R$ (10.827,48)
(-) Dep. Maquinas e Equipamentos		R$ (676.601,52)	R$ (731.638,20)
(-) Dep. Moveis e Utensilios		R$ (71.872,86)	R$ (84.182,22)
(-) Dep. Ferramentas		R$ (36.354,15)	R$ (36.354,15)
(-) Dep. Edificação		R$ (134.365,80)	R$ (134.365,80)
*** P A S S I V O ***		R$ 37.522.991,72	R$ 30.142.136,74
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 14.881.421,74	R$ 13.299.024,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R$ 14.881.421,74	R$ 13.299.024,89
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 467.806,10
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 467.806,10
MARIVALDO R DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEITON DE ANDRADE OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J.MOREIRA RAMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TERESINA IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDES E MESQUITA ELETROELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VITORIA AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RABELO DIESEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROTA REBOQUE DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS ELETROCARRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HUMBERTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLAR TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBERTO SILVA SIMAO 21558094334		R$ 0,00	R$ 0,00
50.161.897 EDIVANIA BARROS DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
54.058.006 JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA		R$ 0,00	R$ 0,00
57.985.181 LUCAS DE FREITAS RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 0,00
52.521.265 TIAGO LIMA BRITO		R$ 0,00	R$ 0,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J N DO NASCIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F E L SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
E R PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO MARCOS BARBOSA RODRIGUES amp; CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STUDIO COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
46.759.161 LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.426.020 DEBORA CRISTINA FONTES DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGMAX LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO PECAS JL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AC PROJETOS, GESTAO E ASSESSORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTARES VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
47.604.532 FABIANE CARVALHO PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
RENEE DO NASCIMENTO ARAUJO 82250774315		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO PAIXAO DE SOUSA 18611761391		R$ 0,00	R$ 0,00
T. K. M. DE FARIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
S S GRAFICA IND. E COM. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THE SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E P ABSOLON amp; CIA LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
53.268.908 EDUARDO FORGHIERI VERNALHA ZIMBRES		R$ 0,00	R$ 0,00
50.494.167 FRANCISCO BREVE VIEIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
52.095.603 ANTONIO DA SILVA ROSA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
61.130.873 IVO GABRIEL DE BRITO PAZ		R$ 0,00	R$ 0,00
SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALPHA LABORE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GILSON FREIRE SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRO MARIA DE CARVALHO - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE FRANCISCO R DE MORAES PINTURA E ADESIVACAO DE PLACAS		R$ 0,00	R$ 0,00
HAIDE MARIA IANSEN LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO MARCOS PEREIRA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
RR FABRICACAO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SALIM AGRO E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TELEFERRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS- LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECHONE TERESINA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M DA P PEREIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TELEMAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS ANDRADE SILVA FEITOSA 06143145342		R$ 0,00	R$ 0,00
R DE SOUSA MARTINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA DE CARROCERIAS MAFRENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
59.102.428 RAMON DA COSTA OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
24.174.132 JANICE SANTOS MOURA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCA DE SOUSA LIMA 00445825367		R$ 0,00	R$ 0,00
61.607.205 JOAO MARCOS DE SOUSA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXTRA PALACE HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Hidroeletrica Engenharia Industria e Comercio Ltda-filial 3		R$ 0,00	R$ 0,00
FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ		R$ 0,00	R$ 49.466,12
HDS REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO PECAS MINUANO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA.		R$ 0,00	R$ 111.742,31
F H SOARES COM E SERVICOS UNISOLDAS		R$ 0,00	R$ 0,00
AVANT PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ304		R$ 0,00	R$ 0,00
Industria de Borracha do Piaui Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA 61021975346		R$ 0,00	R$ 0,00
CACIQUE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THEREZINA DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MARIA SALES SOUSA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
J E ROLAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R_D_L_ COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA_EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL BRASIL DIST. EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 005		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
M DE J COSTA MATERIAL DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
TUBOS YPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
G R GONCALVES & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Brito & Brito Combustiveis Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
COELHO & SILVA COMBUSTIVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F L MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B E T OLIVEIRA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DO SOCORRO M O SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DINO & FREITAS LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNDIAL PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F MENDES DA SILVA FILHO EIREL		R$ 0,00	R$ 0,00
RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO ALVES DA SILVA NETO LANCHONETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AVANT PETORLEO SV LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
G D ALENCAR DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
VITORIA AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEVVAP - CERAMICA VERMELHA DO VALE DO PARNAIBA		R$ 0,00	R$ 0,00
FP COMERCIO DE GAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TINTAS HIDRACOR S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Simon Painéis Ind. e Com. de Equip. Eletrônicos Ltda ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTO SINALIZACAO EIRELLI		R$ 0,00	R$ 0,00
ROYAL QUIMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MZ SINALIZACAO VIARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISAMTEX LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M. A. C. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VOLVOLKS AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS-VISCONDE		R$ 0,00	R$ 0,00
JULIO CEZAR AGUIAR LEITE		R$ 0,00	R$ 0,00
PIAUI MINERACOES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
HD PETROLEO GURGUEIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HUMBERTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F F SALES & D DOS SANTOS COSTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A CLENIA MATOS DA SILVA ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
J. S. FILHO COMERCIO REPRESENTACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO SAO JOSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AVCO POLIMEROS DO BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NATRIELLI QUIMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
DA VINCI BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MASTRO REPRESENTACOES COMERCIAIS SOCIEDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M L S BENVINDO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
63.035.283 ADRIANNY KELLEN PEREIRA DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
R N TIMOTEO SOBRINHO PECAS E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FSERV SERVICOS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO FLEX COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALINY ELLEN BEZERRA LIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIG PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C. A. B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOROESTE DIESEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FIGUEREDO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
V R L NORONHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA DE CARROCERIAS MAFRENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO SAO MIGUEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERMAQ COM. DE FERRAMENTAS E MAT. DE SEGURANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO GURGUEIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NO MUNDO DO LIVRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO E FABRICACAO DE PLACAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTOMOTIVA GLASS & LATARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
IRMAOS OLIVEIRA COMBUSTIVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GILSON MENESES DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
R ALVES DO NASCIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO ROCHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL DE CARVALHO MOREIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CANINANA MOTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CAEIRA CANTA GALO EXTRACAO E COMERCIO DE CALCARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO ROSARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO SARAIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVANIR GARCIA PARRA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIZKALLAH CHAMMAS DIB & DIB LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SP - POSTO DOM PEDRO SALES DE OLIVEIRA LTDA (DP SALES OLIV.)		R$ 0,00	R$ 0,00
LXD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GESSIKA F C DE OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
METALDAN MOTORES E PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PIQUERI COM E DISTR DE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO Z5 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WEG TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Auto Posto Pires Belo Ltda Epp		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO DDD LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALUB COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALVORADA CARROCERIAS METALICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO REI DO CERRADO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
55.580.371 ROSA MARIA DE ABREU		R$ 0,00	R$ 0,00
KS PARAFUSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M A P SOBRINHO BRITO		R$ 0,00	R$ 0,00
S & GOMES LDTA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FG FARDAMENTOS CAMISARIA E MALHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
APODI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARENTE COMBUSTIVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOFERRO INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F L DE OLIVEIRA LIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO TERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHUCAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AUTO PECAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
Induspol Industria de Polimeros Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
CONDOR AUTO POSTO LINHA VERDE II LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PBG S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. DEMES E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
Comercial Blumenau Urucui LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIANO DA SILVA BRITO		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO TRIANGULO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARENTE PETROLEO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
FN ATACADO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA F22		R$ 0,00	R$ 0,00
ULISSES E SILVA PREMOLDADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CESAR AUGUSTO SILVA MENESES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
M V R V FERREIRA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS CANTALICE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PBS TERESINA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE CERAMICA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
DUXTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
EASYLUX BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO L CLEMENTINO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO CARVALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R & R GOMES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WOLCAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LUMEN COM. AUTOMOTIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ILSON PITOMBEIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIBEIRO SOARES & MERCES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M DE LOURDES RODRIGUES DE ARAUJO DIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FC CAMISAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J VIEIRA MAGALHAES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ITALIANO TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINAL PERUS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRO MARIA DE CARVALHO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO MARANATA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J P DA SILVA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BELO SANTO PVC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PACHECO & MIRANDA COMERCIO DE CONSTRUCOES E LOCADO		R$ 0,00	R$ 0,00
VANESSA E ANTONIO CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERESINA CASA DE TINTAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
A P SILVA FORMAS E UNIFORMES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUARA F DE ANDRADE DANTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DAS MERCES DE SOUSA E SILVA MEE		R$ 0,00	R$ 0,00
A A FERREIRA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00

FOLHAS. Nº 380

PROC. Nº 24010/26

BALANÇO PATRIMONIAL

RUBRICA

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Kalunga SA		R$ 0,00	R$ 0,00
3M DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 176.597,67
TIC POSTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MANUTEC EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOALANDRO COELHO DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
M. C. DE OLIVEIRA RESTAURANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA - MIGUEL ROSA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA CLARA DUARTE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO SANTA ISABEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGUIA PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS MARIANO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KAZOLY NATUREZA LTDA (MATRIZ)		R$ 0,00	R$ 0,00
MIX MANIA DOCES E BALOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
P F BARBOSA NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
RENOVAURB COM.PROD.SERV.SINAL.VIARIA LT		R$ 0,00	R$ 0,00
DALGALLO COMPENSADOS E PORTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECREFLETIVOS IND. E COM. DE ART. DE PLAST. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DA VINCI SFEROLUX LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PALADINO ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARMIM TRADE E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIPROL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO MAIS MANGABEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERROLESTE LTDA F18 INOX		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIS ALVES DE LIMA NETO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIO SANTOS GUIMARAES		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLAUDIO CARVALHO COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
L ALVES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXCLUSIVA IMPERMEABILIZACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERILON BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
44.319.753 GENIVALDO LUIZ DE CARVALHO FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADERSON BRITA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO SAO RAIMUNDO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE DOS SANTOS SILVA		R$ 0,00	R$ 40.000,00
LUIS DE OLIVEIRA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ANTONIO PINHEIRO MOURA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C A S MENESES - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
SALES & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
P R LUNA DE AZEVEDO FILHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BREDOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
V. K. COELHO SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 65.000,00
BARROS & MOURA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA COELHO SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARDISA VEICULOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO DE MAQUINAS RESTANI LTDA		R$ 0,00	R$ 25.000,00
ACM ALCOPLA PLACAS METALICAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO PECAS MAURILIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASTRO & NERY CONTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J S DA CRUZ		R$ 0,00	R$ 0,00
OERSIVON D PORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BARUCH HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
63.086.504 JHONNATAN LIMA GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M CARVALHO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANS VMC TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIOCENTRO EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
F S MATOS MADEIRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F. L. F. MACEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRAULICA BALSAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SALVADOR LIMA DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
EUROPA INVESTIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLASSIC HOTEL EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J R CAETANO DOS REIS HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J. E. CORREIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R SANTIAGO DO REGO		R$ 0,00	R$ 0,00
NOROESTE GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
20.700.229 MARIA APARECIDA DAMASCENO CARVALHO		R$ 0,00	R$ 0,00
V L S OLIVEIRA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
N M A BEZERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SLA NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
P V IMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WH1 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NARACELIA SOARES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLA RIBEIRO MARTINS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00

FOLHAS. Nº 383

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
61.607.205 JOAO MARCOS DE SOUSA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADEPLAC ADESIVOS E PLACAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIANO OLIVEIRA DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVIO TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A J M MONTEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO J DE S REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
E SILVA & SOUZA FILHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTES BAGGETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SALVADOR LIM DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
RENEE DO NASCIMENTO ARAUJO 82250774315		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS		R$ 280.873,13	R$ 398.622,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 11.029,01	R$ 8.794,67
Salarios a Pagar		R$ 7.117,57	R$ 0,00
Decimo Terceiro a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS a Recolher		R$ 1.730,79	R$ 7.562,11
Imposto Sindical a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF S/ Folha Recolher		R$ 2.180,65	R$ 1.232,56
Pro-Labore a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Rescisoes a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 269.844,12	R$ 389.827,62
PIS a Recolher		R$ 21.506,24	R$ 36.342,85
COFINS a Recolher		R$ 99.259,56	R$ 167.735,91
IRPJ a Recolher		R$ 79.467,12	R$ 137.846,67
CSLL a Recolher		R$ 69.241,60	R$ 46.352,06
IRRF a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
PCC a Recolher		R$ 0,00	R$ 1.550,13
ISS a Recolher		R$ 369,60	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 153.466,00	R$ 54.017,16
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
Dividendos a pagar - Guibson Pires Ferreira Corrêa		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS ADIANTADAS		R$ 0,00	R$ 54.017,16
Adiantamentos de Clientes		R$ 0,00	R$ 54.017,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES A REALIZAR		R$ 153.466,00	R$ 0,00
Rendimentos sobre Aplicaçãoes a Realizar		R$ 153.466,00	R$ 0,00
RECEITA DIFERIDA		R$ 14.447.082,61	R$ 12.378.579,34
VENDAS - RECEITA DIFERIDA		R$ 13.844.469,71	R$ 11.775.966,44
Receita Diferida - Vendas Realizadas		R$ 510.884,63	R$ 510.884,63
Receita Diferida - Serviços Realizados		R$ 13.333.585,08	R$ 11.265.081,81
CONTROLE DE CONSORCIO		R$ 602.612,90	R$ 602.612,90
Controle - Consorcio S&S		R$ 602.612,90	R$ 602.612,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.071.000,00	R$ 843.111,85
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 1.071.000,00	R$ 843.111,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R$ 1.071.000,00	R$ 843.111,85
FINANCIAMENTOS		R$ 1.071.000,00	R$ 843.111,85
Financiamento BNB Operação: C300020401/001		R$ 1.071.000,00	R$ 843.111,85
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 21.570.569,98	R$ 16.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 16.000.000,00	R$ 16.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 16.000.000,00	R$ 16.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 16.000.000,00	R$ 16.000.000,00
Capital Social Intregralização		R$ 16.000.000,00	R$ 16.000.000,00
RESERVAS		R$ 5.570.569,98	R$ 0,00
RESERVA		R$ 5.570.569,98	R$ 0,00
RESERVA DE LUCROS		R$ 5.570.569,98	R$ 0,00
Reserva de lucros a realizar		R$ 5.570.569,98	R$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste Exercicio Anteriores		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ (0,00)	R$ 13.908.946,25
VENDA DE MERCADORIAS e PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 13.908.946,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R$ (0,00)	R$ (776.862,87)
(-) PIS s/Faturamento		R$ (0,00)	R$ (89.573,54)
(-) COFINS s/Faturamento		R$ (0,00)	R$ (413.416,10)
(-) ISS s/Faturamento		R$ (0,00)	R$ (273.873,23)
=RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 13.132.083,38
(-) CUSTOS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (1.534.902,42)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (0,00)	R$ (1.534.902,42)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R$ (0,00)	R$ (1.534.902,42)
=RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ (0,00)	R$ 11.597.180,96
DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 11.597.180,96
(-) DEPESAS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (968.396,07)
(-) PROVENTOS		R$ (0,00)	R$ (507.922,90)
(-) ENCARGOS		R$ (0,00)	R$ (182.679,29)
(-) BENEFICIOS		R$ (0,00)	R$ (160.327,20)
(-) DIRETORIA		R$ (0,00)	R$ (117.466,68)
(-) ADMINISTRAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (4.117.842,91)
(-) Despesas Administrativas		R$ (0,00)	R$ (4.117.842,91)
(-) SERVIÇOS ADMINISTRADOS		R$ (0,00)	R$ (153.875,03)
(-) MANUTENÇÃO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (1.669.674,66)
(-) VEICULOS E TRANSPORTES		R$ (0,00)	R$ (1.291.487,55)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (236.669,46)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (708.047,90)
(-) TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (34.821,43)
(-) INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (23.266,88)
(-) DESPESAS COMERCIAL		R$ (0,00)	R$ (19.760,90)
(-) DESPESAS COM VENDA		R$ (0,00)	R$ (19.760,90)
=RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ (0,00)	R$ 1.199.565,38
(-) Despesas Financeiras		R$ (0,00)	R$ (315.538,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (315.538,58)
Receita Financeiras		R$ (0,00)	R$ 1.515.103,96
RECEITAS FINANCIERAS		R$ 0,00	R$ 349.952,84
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 1.165.151,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

FOLHAS Nº 386
FOLHAS Nº
PROC. Nº AA010/26
PROC. Nº
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
=RESULTADO OPERACIONAL ANTES IRPJ E CSLL		R$ (0,00)	R$ 7.690.746,46
(-) (-) Provisão p/ IRPJ & CSLL sobre o Lucro		R$ (0,00)	R$ (522.095,25)
(-) IRPJ s/Faturamento		R$ (0,00)	R$ (341.667,01)
(-) CSLL s/Faturamento		R$ (0,00)	R$ (180.428,24)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 7.168.651,21

FOLHAS. Nº 387
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	760.890.963-34
N° de Série do Certificado	661920542754918641991325
Nome do Signatário	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	01/07/2025 a 01/07/2026

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	699.507.503-00
N° de Série do Certificado	883128723055382570259401
Nome do Signatário	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA:05864306000100
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	20/08/2025 a 20/08/2026

FOLHAS. Nº 388

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
22200292763	05.864.306/0001-00	
NOME EMPRESARIAL		
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	76089096334	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096633	661920542754918641991325	01/07/2025 a 01/07/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05864306000100	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA:05864306000100	883128723055382570259401	20/08/2025 a 20/08/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.
5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2026 às 12:00:21

93.AD.AB.C0.99.CF.D8.41
63.E1.06.1D.12.94.D2.40

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

FOLHAS. Nº 389
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
NIRE	22200292763
CNPJ	05.864.306/0001-00
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TERESINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/09/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23721

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23721
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

FOLHAS. Nº 390
PROC. Nº 44010/26
RUBRICA

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763 data Registro: 05/09/2003

Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo, CEP: 64.063-680, Teresina – PI

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Não Criculante}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} \geq 1$$

2024		2025	
(R$ 30.451.277,59 + R$ 7.071.714,13) / (R$ 434.339,13 + R$ 1.071.000,00) =	**24,93**	(R$ 25.320.679,68 + R$ 4.821.457,06) / (R$ 920.445,55 + R$ 843.111,85) =	**17,09**

2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1$$

2024		2025	
R$ 30.451.277,59 / R$ 434.339,13 =	**70,11**	R$ 25.320.679,68 / R$ 920.445,55 =	**27,51**

3) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} \geq 1$$

2024		2025	
R$ 37.522.991,72 / (R$ 434.339,13 + R$ 1.071.000,00) =	**24,93**	R$ 30.142.136,74 / (R$ 920.445,55 + R$ 843.111,85) =	**17,09**

4) ENDIVIDAMENTO TOTAL (ET)

$$\frac{\text{Capitais de Terceiros}}{\text{Ativo Total}} \leq 1$$

2024		2025	
(R$ 434.339,13 + R$ 1.071.000,00) / R$ 37.522.991,72 =	**0,01**	(R$ 920.445,55 + R$ 843.111,85) / R$ 30.142.136,74 =	**0,06**

Dados obtidos a partir do Balanço Patrimonial exercicio de 2025.

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraidas do Livro Diario Digital Nº. 20, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1, recepcionado pela Receita Federal em 05/05/2026 com número de transmissão 93.AD.AB.C0.99.CF.D8.41.63.E1.06.1D.12.94.D2.40.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2025

GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA:69950750300 Assinado de forma digital por GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA:69950750300 Dados: 2026.05.05 16:12:18 -03'00'

Guibson Pires Ferreira Correa
Sócio - Administrador
CPF: 699.507.503-00

CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334 Assinado de forma digital por CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334 Dados: 2026.05.05 16:11:44 -03'00'

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

FOLHAS. Nº 391

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA 2

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763 data Registro: 05/09/2003

Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo, CEP: 64.063-680, Teresina – PI

BALANÇO PATRIMONIAL SIMPLIFICADO - Exercicio Encerrado em 2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

	Nota Explicativa	31/12/2024	31/12/2025
Disponível		R$ **8.678.072,99**	R$ **1.236.729,70**
Caixa		77.666,56	7.867,01
Banco Conta Movimento		-	-
Aplicações Imediatas		8.600.406,43	1.228.862,69
Disponibilidade não Imediata		R$ **20.558.494,02**	R$ **18.306.190,94**
Clientes		16.682.917,69	15.031.351,81
(-) Perdas de Crédito		-	-
Outros Créditos		382.572,34	65.000,00
Tributos a recuperar		3.493.003,99	3.209.839,13
Estoque		R$ **1.214.710,58**	R$ **5.777.759,04**
Despesas Exercicio Seguinte		-	R$ -
Total Ativo Circulante		***R$ 30.451.277,59***	***R$ 25.320.679,68***

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Emprestimo a longo prazo	R$ **1.917.775,60**	R$ **28.341,51**
Emprestimos de Mútuos	-	-
Imobilizado	R$ **5.153.938,53**	R$ **4.793.115,55**
Moveis e Utensílios	168.082,09	168.082,09
Maquinas e Equipamentos	1.262.255,50	1.310.158,50
Equipamentos de Informática	19.151,72	23.255,72
Veiculos	3.935.276,18	4.202.276,18
Terrenos	535.125,89	535.125,89
Instalações	194.720,23	194.720,23
Outros Bens em Operação	835.410,33	835.410,33
Construção em Andamento	1.124.797,50	1.124.797,50
(-) Depreciação Acumulada	(2.974.656,65)	(3.682.704,55)
Consórcios	53.775,74	81.993,66
Total Ativo Não Circulante	***R$ 7.071.714,13***	***R$ 4.821.457,06***
TOTAL DO ATIVO	**R$ 37.522.991,72**	**R$ 30.142.136,74**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

	Nota Explicativa	31/12/2024	31/12/2025
Empréstimos		R$ -	R$ -
Fornecedores		R$ -	R$ **467.806,10**
Obrigações Fiscais		R$ **269.844,12**	R$ **389.827,62**
Impostos Federais		269.474,52	389.827,62
Impostos Estaduais		-	-
Impostos Municipais		369,60	-
Obrigações Trabalhistas		R$ **11.029,01**	R$ **8.794,67**
Salarios e Ordenados		7.117,57	-
Encargo Trabalhista		3.911,44	8.794,67
Outras Obrigações		R$ **153.466,00**	R$ **54.017,16**
Parcelamentos a Curto Prazo		R$ -	R$ -
Dividendos a Pagar		R$ -	R$ -
Venda Regime Caixa		R$ **14.447.082,61**	R$ **12.378.579,34**
Total Passivo Circulante		***R$ 14.881.421,74***	***R$ 13.299.024,89***

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Parcelamentos/Emprestimos a Longo Prazo	R$ **1.071.000,00**	R$ **843.111,85**
Total Passivo Não Circulante	***R$ 1.071.000,00***	***R$ 843.111,85***

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Capital Social Integralizado	R$ **16.000.000,00**	R$ **16.000.000,00**
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	R$ -	R$ -
Reserva de Lucro a Realizar	R$ **5.570.569,98**	R$ -
Resultado Liquido do Periodo	R$ -	-
Total Patrimônio Liquido	***R$ 21.570.569,98***	***R$ 16.000.000,00***
TOTAL DO PASSIVO	**R$ 37.522.991,72**	**R$ 30.142.136,74**

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraidas do Livro Diario Digital Nº. 20, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1, recepcionado pela Receita Federal em 05/05/2026 com número de transmissão 93.AD.AB.C0.99.CF.D8.41.63.E1.06.1D.12.94.D2.40.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2025

GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA:69950750300

Assinado de forma digital por GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA:69950750300 Dados: 2026.05.05 16:07:33 -03'00'

Guibson Pires Ferreira Correa
Sócio - Administrador
CPF: 699.507.503-00
RG: 1.297.000 SSP/PI

CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334

Assinado de forma digital por CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334 Dados: 2026.05.05 16:06:56 -03'00'

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

FOLHAS. Nº 592

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763 data Registro: 05/09/2003

Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo, CEP: 64.063-680, Teresina – PI

Demonstração do Resultado em 2025

		31/12/2024		31/12/2025
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$**	**25.782.103,97**	**R$**	**13.908.946,25**
Venda Mercadoria		-		-
Serviços Prestados		25.782.103,97		13.908.946,25
(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**(1.558.621,51)**	**R$**	**(776.862,87)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		-		-
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDA		(1.558.621,51)		(776.862,87)
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	*R$*	*24.223.482,46*	*R$*	*13.132.083,38*
OUTRAS RECEITAS	**R$**	**638.647,83**	**R$**	**1.515.103,96**
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			**R$**	-
RECEITA FINANCEIRA	**R$**	**36.256,98**	**R$**	**349.952,84**
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	**R$**	**602.390,85**	**R$**	**1.165.151,12**
RECEITA LIQUIDA TOTAL	***R$***	***24.862.130,29***	***R$***	***14.647.187,34***
CUSTOS OPERACIONAIS	**R$**	**3.242.296,99**	**R$**	**1.534.902,42**
Custo da Mercadoria Vendida		-		-
Custo dos Serviços Prestados		3.242.296,99		1.534.902,42
Baixa de estoque por Perda ou Roubo		-		-
(-) Deduções Custos Mercadoria Vendida		-		-
LUCRO BRUTO	**R$**	**21.619.833,30**	**R$**	**13.112.284,92**
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**2.686.551,65**	**R$**	**5.421.538,46**
COM PESSOAL	**R$**	**448.818,29**	**R$**	**968.396,07**
PROVENTOS		224.595,41		507.922,90
DIRETORIA		93.432,24		117.466,68
BENEFICIOS		18.275,20		160.327,20
ENCARGOS		112.515,44		182.679,29
ADMINISTRAÇÃO	**R$**	**2.126.620,12**	**R$**	**4.117.842,91**
SERVIÇOS PRESTADOS		156.334,07		236.669,46
SERVIÇOS ADMINISTRADOS		654,83		153.875,03
MANUTENÇÃO E CONSUMOS		229.555,84		1.669.674,66
INFORMÁTICA		925,40		23.266,88
VEICULOS/TRANSPORTES		1.389.791,39		1.291.487,55
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		21.996,80		34.821,43
DEPRECIAÇÕES		327.361,79		708.047,90
COMERCIAL	**R$**	-	**R$**	**19.760,90**
MARKETING	**R$**	-	**R$**	-
DESPESAS FINANCEIRAS	**R$**	**111.113,24**	**R$**	**315.538,58**
LUCRO OPERACIONAL	***R$***	***18.933.281,65***	***R$***	***7.690.746,46***
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**R$**	-	**R$**	-
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ e CSLL		**R$ 18.933.281,65**		R$ 7.690.746,46
PROVISÃO PARA IRPJ e CSLL	**R$**	**1.019.248,21**	**R$**	**522.095,25**
Provisão IRPJ		693.281,02		341.667,01
Provisão CSLL		325.967,19		180.428,24
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	***R$***	***17.914.033,44***	***R$***	***7.168.651,21***

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraidas do Livro Diario Digital Nº. 20, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1, recepcionado pela Receita Federal em 05/05/2026 com número de transmissão 93.AD.AB.C0.99.CF.D8.41.63.E1.06.1D.12.94.D2.40.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2025

GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA:69950750300 Assinado de forma digital por GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA:69950750300 Dados: 2026.05.05 16:10:00 -03'00'

Guibson Pires Ferreira Correa
Sócio - Administrador
CPF: 699.507.503-00

CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334 Assinado de forma digital por CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334 Dados: 2026.05.05 16:10:41 -03'00'

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

FOLHAS. Nº 393
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.063-680, Teresina – PI

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2025.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa foi constituída em 05 de setembro de 2003, atualmente na condição de LTDA possui sede e domicílio na Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro: Socopo, cep: 64.063-680, Teresina- PI.

A companhia tem como finalidade social a exploração do serviço de pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, montagem de estruturas metálicas, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras de arte especiais, construção de instalações esportivas e recreativas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, perfuração e construção de poços de água, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, obras de terraplenagem, alvenaria, fundações, outras obras de acabamento da construção (serviço de chapisco, emboço, e reboco), outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção), administração de obras, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, fabricação de esquadrias de metal, fabricação de estruturas metálicas, fabricação de equipamentos para sinalização e alarme, serviços de engenharia, serviços de pintura de edifícios em geral (serviços de pintura em obras de engenharia civil, serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo), serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção), atividades paisagísticas, atividades de limpeza não especificadas anteriormente; (limpeza de ruas, limpeza em ônibus, trens, embarcações), atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, os projetos de gestão de águas); coleta de resíduos não perigosos, tratamento e disposição de resíduos não perigosos, descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, limpeza em prédios e em domicílio, serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

2. DIRETRIZES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário". A documentação contábil é hábil, revestida das características

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.063-680, Teresina – PI

FOLHAS. Nº 394
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos usos e costumes, bem como se encontram de conforme as práticas contábeis adotadas internacionalmente, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

A empresa possui aplicações financeiras de liquidez imediata significativamente dos valores de mercado, com até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversível em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

O grupo de disponibilidade de liquidez imediata possui um saldo de R$ 171.687,99.

	Nota Explicativa	31/12/2024	31/12/2025
Disponível		R$ 8.678.072,99	R$ 1.236.729,70
Caixa		77.666,56	7.867,01
Banco Conta Movimento		-	-
Aplicações Imediatas		8.600.406,43	1.228.862,69

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.063-680, Teresina – PI

3.2. Ativos Circulantes e Não Circulantes

3.2.1 – Contas a receber

São compostos pelas vendas de mercadorias realizadas em curto prazo não ultrapassando doze meses, o valor atual corresponde a R$9.521.434,49.

	Nota Explicativa	31/12/2024	31/12/2025
Clientes		16.682.917,69	15.031.351,81

3.2.2 – Créditos tributários

São compostos pelos direitos que a empresa possui relativos a apuração de impostos pagos a maior ou indevidos. A empresa possui um saldo de tributos a recuperar no valor de 3.209.839,13

	31/12/2024	31/12/2025
IMPOSTOS A RECUPERAR	**505.250,01D**	**338.575,66D**
INSS a Recuperar	166.674,35D	0,00
IRRF a Compensar	338.575,66D	338.575,66D
PIS a Compensar	0,00	0,00
COFINS a Compensar	0,00	0,00
CSLL a Compensar	0,00	0,00
IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00
TRIBUTOS A RESTITUIR	**2.987.753,98D**	**2.871.263,47D**
ICMS a restituir	45.495,22D	45.495,22D
INSS a restituir	2.910.138,31D	2.793.647,80D
CSLL a restituir	32.120,45D	32.120,45D

3.2.3 – Estoque

São compostos pelas aquisições de mercadorias adquiridas para industrialização como matéria prima e insumos e também pelos produtos acabados para utilização na realização dos serviços prestados, que a pois sua utilização são transferidos para a conta de custo dos serviços prestados.

Conforme demonstrado no balanço patrimonial a empresa possui saldo de estoque de mercadorias para aplicação na prestação dos serviços tomadas no valor de R$ 5.777.759,04, todas com validade superior a 12 meses.

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.063-680, Teresina – PI

3.3. Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas, leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada em cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. Um item de imobilização é baixado quando vendido ou quando nenhum beneficio econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O grupo de imobilizado possui um saldo de R$ 4.793.115,55.

	31/12/2024	31/12/2025
BENS EM OPERAÇÃO	**6.950.021,94D**	**7.269.028,94D**
Terrenos e Terras Nua	535.125,89D	535.125,89D
Instalacoes	194.720,23D	194.720,23D
Benfeitorias em propriedades de terceiros	809.419,11D	809.419,11D
Veiculos	3.935.276,18D	4.202.276,18D
Equipamentos de Informatica	19.151,72D	23.255,72D
Maquinas e Equipamentos	1.262.255,50D	1.310.158,50D
Moveis e Utensilios	168.082,09D	168.082,09D
Ferramentas	25.991,22D	25.991,22D
BENS EM ANDAMENTO	**1.178.573,24D**	**1.206.791,16D**
Consorcio	53.775,74D	81.993,66D
Construção em andamento	1.124.797,50D	1.124.797,50D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**2.974.656,65C**	**3.682.704,55C**
Dep. Instalacoes	81.406,03C	300.085,99C
Dep. Veiculos	1.966.309,57C	2.385.250,71C
Dep. Equipamento Informatica	7.746,72C	10.827,48C
Dep. Maquinas e Equipamentos	676.601,52C	731.638,20C
Dep. Moveis e Utensilios	71.872,86C	84.182,22C
Dep. Ferramentas	36.354,15C	36.354,15C
Dep. Edificação	134.365,80C	134.365,80C

4 Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.063-680, Teresina – PI

quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

4.1. Empréstimos e Financiamento

Os Empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração de resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, com prazos de liquidação de até 12 meses, a empresa não possui empréstimo.

4.2 – Obrigações fiscais

A empresa no período de janeiro a dezembro de 2025 está enquadrada no regime tributário Lucro Presumido e no regime de recolhimento tributário federal modalidade caixa.

4.2.1 – Obrigações Tributárias

A empresa possui um saldo de tributos federais e municipais a pagar conforme quadro demonstrativo abaixo:

	31/12/2024	31/12/2025
OBRIGAÇÕES FISCAIS	269.844,12C	389.827,62C
PIS a Recolher	21.506,24C	36.342,85C
COFINS a Recolher	99.259,56C	167.735,91C
IRPJ a Recolher	79.467,12C	137.846,67C
CSLL a Recolher	69.241,60C	46.352,06C
PCC a Recolher	0,00	1.550,13C
ISS a Recolher	369,60C	0,00

4.3 – Parcelamentos Fiscais

A empresa faz o registro das obrigações fiscais parceladas em contas próprias separado por rubricas de obrigações é corrigido mensalmente, na forma da lei, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

5. Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. As receitas de venda de mercadoria são mensuradas pelo valor justo conforme notas fiscais de venda. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.063-680, Teresina – PI

Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado, bem como os custos e despesas são reconhecidos no momento da sua realização.
O resultado final do exercício é determinado com a avaliação das contas de receitas menos as contas de custo e despesas, que para o exercício em questão corresponde a R$ 7.168.651,21.

6. Patrimônio Líquido

6.1. Capital social

O capital social totalmente integralizado em 19 de Dezembro de 2024 é de R$ 16.000.000,00 (Dezesseis milhões de reais).

6.2. Reserva de lucros

A empresa não possui saldo uma reserva de lucros a realizar.

7. Eventos Subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Declaração de Certificação:
Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 20, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 58.1A.DC.83.91.C8.C3.04.C2.09.74.B5.5E.FE.1A.79.8C.F6.BC.F8-1 recepcionado pela Receita Federal em 05/05/2026 com número de transmissão 93.AD.AB.C0.99.CF.D8.41.63.E1.06.1D.12.94.D2.40

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2025.

GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA:69950750300
Assinado de forma digital por GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA:69950750300 Dados: 2026.05.05 15:56:20 -03'00'

Guibson Pires Ferreira Correa
Sócio – Administrador
CPF: 699.507.503-00
RG: 1.297.000 SSP/PI

CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334
Assinado de forma digital por CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334 Dados: 2026.05.05 15:56:47 -03'00'

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

FOLHAS. Nº 397
PROC. Nº AADIO/26
RUBRICA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00
EMAIL: ENGENHARIA@SINAVIAS.COM

FOLHAS. Nº 400

PROC. Nº ADO10/26

RUBRICA

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL - CAO

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA

CNPJ: 05.864.306/0001-00

EMAIL: ENGENHARIA@SINAVIAS.COM

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

949543/2026

FOLHAS Nº 101
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

Empresa: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**
Registro: **0000006870EMMA**

Profissional: **CLEMENTE PIRES FERREIRA**
Registro: **SN MA** RNP: **1901169227**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00019011692275050510** Tipo de ART: ART
Registrada em: 22/09/2014 Baixada em: 06/11/2014
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO** CPF/CNPJ: **05.281.738/0001-98**
Endereço do contratante: PC GETULIO VARGAS Nº:
Complemento: Bairro: \CENTRO
Cidade: COELHO NETO UF: MA CEP: 65620000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.483.801,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PC GETULIO VARGAS Nº:
Complemento: Bairro: \CENTRO
Cidade: COELHO NETO UF: MA CEP: 65620000
Data de início: 21/08/2014 Previsão de término: 20/02/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO CPF/CNPJ: 05.281.738/0001-98

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0537 - DEFENSAS 53 - EXECUCAO 32 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 7250 M2; **1 - ATUACAO** #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 400 UNIDADES; **1 - ATUACAO** #A0541 - SEMAFORO 53 - EXECUCAO 2 UNIDADES;

Observações

Sinalização de diversas vias públicas do município de Coelho Neto-MA, com os seguintes itens: Placa de sinalização totalmente refletiva: 472,00 und; pórtico metálico: 2,00 und; pintura faixa c/ termoplástico- 3 anos: 700,00 m², pintura setas e zebrados term.-3 anos: 200,00 m²; pintura setas e zebrados- tinta acril. e=0,6mm: 1000,00 m²; pint. faixa-tinta base acril. e=0,6mm: 5350,00 m²; tachões bidirecionais: 6500,00 und; tachas bidirecionais: 400,00 und; defensa maleável dupla: 32,00 m

Profissional: **CLEMENTE PIRES FERREIRA**
Registro: **SN MA** RNP: **1901169227**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00019011692275050610** Tipo de ART: ART
Registrada em: 29/09/2014 Baixada em: 28/11/2014
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON** CPF/CNPJ: **06.115.307/0001-14**
Endereço do contratante: PC SAO JOSE Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65630160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.204.273,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PC SAO JOSE Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65630160
Data de início: 15/04/2014 Previsão de término: 15/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 26000 M2; **1 - ATUACAO** #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 911 UNIDADES;

Observações

Constitui o objeto deste Contrato n°01/14, a prestação de serviços de engenharia para a execução do projeto de Sinalização Viária do Município de Timon-MA. ART de substituição com correção do nome do Contratante e Proprietário da Obra. O contrato possui uma planilha em anexo com todos os quantitativos da obra

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
949543/2026

FOLHAS. Nº 402
PROC. Nº AA0100/26
RUBRICA 2

Profissional: **CLEMENTE PIRES FERREIRA**
Registro: **SN MA** RNP: **1901169227**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20160067669** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2016 Baixada em: 07/04/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Contratante: **Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Endereço do contratante: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE Nº: 400
Complemento: Bairro: IPASE
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65061020
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.401.203,10 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE Nº: 400
Complemento: Bairro: IPASE
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65061020
Data de início: 23/11/2016 Previsão de término: 23/11/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt CPF/CNPJ: 73.772.147/0001-73

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0528 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

Implantação dos serviços de sinalização vertical, Horizontal e Semafórica para o município de São Luís-MA

Profissional: **CLEMENTE PIRES FERREIRA**
Registro: **SN MA** RNP: **1901169227**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220547792** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2022 Baixada em: 07/04/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Contratante: **Municipio de Timon** CPF/CNPJ: **06.115.307/0001-14**
Endereço do contratante: PRAçA SÃO JOSÉ Nº: s n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65630160
Contrato: 004/2022 Celebrado em: 10/05/2022
Valor do contrato: R$ 1.686.200,76 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS VIAS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65630160
Coordenadas Geográficas: -5.098465, -42.824235
Data de início: 10/05/2022 Previsão de término: 10/05/2023
Finalidade:
Proprietário: Municipio de Timon CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

sinalização viária no sistema viário do município de Timon – MA

Profissional: **CLEMENTE PIRES FERREIRA**
Registro: **SN MA** RNP: **1901169227**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230707474** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/11/2023 Baixada em: 27/11/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
949543/2026

Contratante: **Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Endereço do contratante: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE Nº: 400
Complemento: Bairro: IPASE
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65061020
Contrato: Nº 011/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.674.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS VIAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65061020
Coordenadas Geográficas: -2.531449, -44.259005
Data de início: 25/08/2023 Previsão de término: 25/08/2024
Finalidade:
Proprietário: Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt CPF/CNPJ: 73.772.147/0001-73

FOLHAS. Nº 403
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Manutenção e Correção preventiva de Pavimentação Paralelepípedo, Drenagens, Passeios, Pavimentação Asfáltica obras de contenção e complementares (LOTE IV - SINALIZAÇÃO)

Profissional: **CLEMENTE PIRES FERREIRA**
Registro: **SN MA** RNP: **1901169227**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240758732** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2024 Baixada em: 07/04/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Contratante: **Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Endereço do contratante: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE Nº: 400
Complemento: Bairro: IPASE
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65061020
Contrato: 003/2024 Celebrado em: 25/03/2024
Valor do contrato: R$ 8.069.999,94 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS VIAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65061020
Coordenadas Geográficas: -2.531449, -44.259005
Data de início: 25/03/2024 Previsão de término: 25/03/2025
Finalidade:
Proprietário: Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt CPF/CNPJ: 73.772.147/0001-73

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS A FIM DE GARANTIR MAIOR SEGURANÇA A TRAFEGABILIDADE DE VEÍCULOS E PEDESTRES

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

949543/2026

FOLHAS. Nº 404

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 949543/2026
08/04/2026, 11:58
89A38

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 89A38

FOLHAS. Nº 405
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00
EMAIL: ENGENHARIA@SINAVIAS.COM

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

917639/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **CLEMENTE PIRES FERREIRA**
Registro: **SN MA** RNP: **1901169227**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240758732** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Contratante: **Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Endereço do contratante: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE Nº: 400
Complemento: Bairro: IPASE
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65061020
Contrato: 003/2024 Celebrado em: 25/03/2024
Valor do contrato: R$ 8.069.999,94 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS VIAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65061020
Coordenadas Geográficas: -2.531449, -44.259005
Data de início: 25/03/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt CPF/CNPJ: 73.772.147/0001-73

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS A FIM DE GARANTIR MAIOR SEGURANÇA A TRAFEGABILIDADE DE VEÍCULOS E PEDESTRES

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 E 4.13, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 917639/2024
04/12/2024, 13:55
DBz3Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: DBz3Z

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
POR UMA CIDADE MELHOR

SMTT
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes

FOLHAS, Nº 407
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa **SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 05.864.306/0001-00**, tendo como profissional o **Eng. Civil CLEMENTE PIRES FERREIRA CREA RN 1901169227**, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT
CNPJ: 73.772.147/0001-73
ENDEREÇO: Avenida Daniel de La Touche, nº 400 – Ipase, São Luis - MA
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO RAFAEL RODRIGUES PEREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YUKIO ACÁCIO DE BARROS MIRANDA
FISCAL DE CONTRATO: PORTARIA Nº 270/2024
CREA MA Nº 1115682180

CONTRATO

Objeto: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DESOLUÇÕES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS A FIM DE GARANTIR MAIOR SEGURANÇA A TRAFEGABILIDADE DE VEÍCULOS E PEDESTRES, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme a seguir:

Valor Total: R$ 8.069.999,94 (oito milhões, sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

Vigência Contratual: 25/03/2024 à 25/03/2025

Período de execução: 26/03/2024 à 19/11/2024

Endereço Obra/serviço: DIVERSAS VIAS, SN - DIVERSOS - SÃO LUÍS/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917639/2024, emitida em 04/12/2024

Certidão nº 917639/2024
04/12/2024, 15:38
Chave de Impressão: DBz3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2024 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
POR UMA CIDADE MELHOR

SMTT
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes

FOLHAS. Nº 408
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLEMENTE PIRES FERREIRA
CREA: 1901169227
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDEDADE TÉCNICA - ART: MA20240758732

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1	**DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIARIA**		
1.1	Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação	M	300,00
1.2	Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação	UN	10,00
2	**PINTURA E DISPOSITIVOS AUXILARES**		
2.1	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	1.000,00
2.2	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	8.250,00
2.3	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	m²	22.500,00
2.4	Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	3.750,00
2.5	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (alto relevo)	m²	1.250,00
2.6	Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	5.000,00
2.7	Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	un	1.000,00
2.8	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	2.250,00
2.9	Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes	m²	5.000,00
3	**PLACAS E SUPORTES**		
3.1	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	225,00
3.2	Coluna (P-57) para fixação de placa de orientação, com braço projetado - fornecimento e implantação	UN	20,00
3.3	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo X + SI - fornecimento e implantação	m²	75,00
3.4	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	m²	75,00
3.5	Remoção de placa de sinalização	m²	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917639/2024, emitida em 04/12/2024

Certidão nº 917639/2024
04/12/2024, 15:38
Chave de Impressão: DBz3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2024 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
POR UMA CIDADE MELHOR

SMTT
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes

FOLHAS. Nº 409
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA 2

3.6	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	un	400,00
4	**DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E SUPORTES**		
4.1	Caixa de Inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 M	UN	10,00
4.2	Haste de aterramento 3/4 para SPDA - fornecimento e instalação	UN	10,00
4.3	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	30,00
4.4	Cabo de cobre flexível isolado, 4 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	125,00
4.5	Eletroduto flexível corrugado, pead, DN 63 (2") - fornecimento e instalação	M	125,00
4.6	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	7.250,00
4.7	Controlador eletronico de trafego local com 4 fases	und	10,50
4.8	Coluna semafórica simples 101 mm x 6 m	UN	5,00
4.9	Semipórtico para sinalização rodoviária, com uma coluna de 5,34m de altura útil, engastada 1,5m: um braço com até 4,5m de projeção	un	10,00
4.10	Fornecimento e Implantação de Grupo Focal Veicular LED	UN	15,00
4.11	Fornecimento e Implantação Grupo Focal de Pedestre com Informação Adicional de Tempo	UN	5,00
4.12	Fornecimento e Implantação de Módulos Led para Semáforo de Alto Brilho	UND	100,00
4.13	Equipe de manutenção semafórica	MÊS	6,00
5	**SERVIÇOS OPERACIONAIS**		
5.1	OPERAÇÃO CENTRAL	MÊS	6,00
5.2	OPERAÇÃO DE CAMPO	MÊS	6,00

Era o que tínhamos a atestar.

São Luís-MA, 19 de novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
YUKIO ACACIO DE BARROS MIRANDA
Data: 29/11/2024 11:52:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

YUKIO ACACIO DE BARROS MIRANDA
CREA MA Nº 1115682180
FISCAL DE CONTRATO: PORTARIA Nº 270/2024
ENG. CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917639/2024, emitida em 04/12/2024

Certidão nº 917639/2024
04/12/2024, 15:38
Chave de Impressão: DBz3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2024 e contém 3 folhas

FOLHAS. Nº 460

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240758732

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

CLEMENTE PIRES FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OPERAÇÕE**

RNP: **1901169227**
Registro: **SN MA**

Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Registro : **0000006870-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt**

CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**

AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE

Nº: **400**

Complemento:

Bairro: **IPASE**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65061020**

Contrato: **003/2024**

Celebrado em: **25/03/2024**

Valor: **R$ 8.069.999,94**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **07/04/2026**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSAS VIAS

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65061020**

Data de Início: **25/03/2024**

Previsão de término: **25/03/2025**

Coordenadas Geográficas: **-2.531449, -44.259005**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt**

CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	1,00	un

5. Observações

SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS A FIM DE GARANTIR MAIOR SEGURANÇA A TRAFEGABILIDADE DE VEÍCULOS E PEDESTRES

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
CLEMENTE PIRES FERREIRA
RNP: 1901169227
Data: 23/06/2026 14:59:48

CLEMENTE PIRES FERREIRA - CPF: *.627.733-****

Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt - CNPJ: 73.772.147/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240758732

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Valor da ART: **R$ 262,55** Registrada em: **08/04/2024** Valor pago: **R$ 262,55** Nosso Número: **83054006099**

FOLHAS. Nº 411
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 30YdY
Impresso em: 23/06/2026 às 14:59:48 por: , ip: 201.131.164.141

FOLHAS. Nº 412
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

917638/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CLEMENTE PIRES FERREIRA**
Registro: **SN MA** RNP: **1901169227**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230707474** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/11/2023 Baixada em: 27/11/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Contratante: **Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Endereço do contratante: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE Nº: 400
Complemento: Bairro: IPASE
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65061020
Contrato: Nº 011/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.674.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS VIAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65061020
Coordenadas Geográficas: -2.531449, -44.259005
Data de início: 25/08/2023 Conclusão efetiva: 25/08/2024
Finalidade:
Proprietário: Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt CPF/CNPJ: 73.772.147/0001-73

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Manutenção e Correção preventiva de Pavimentação Paralelepípedo, Drenagens, Passeios, Pavimentação Asfáltica obras de contenção e complementares (LOTE IV - SINALIZAÇÃO)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 917638/2024
04/12/2024, 13:44
91wBz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 91wBz

FOLHAS Nº 413

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
POR UMA CIDADE MELHOR

SMTT
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa **SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 05.864.306/0001-00**, tendo como profissional o **Eng. Civil CLEMENTE PIRES FERREIRA CREA RN 1901169227**, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

CNPJ: 73.772.147/0001-73

ENDEREÇO: Avenida Daniel de La Touche, nº 400 – Ipase, São Luis - MA

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO RAFAEL RODRIGUES PEREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YUKIO ACÁCIO DE BARROS MIRANDA

FISCAL DE CONTRATO: Portaria 4.913/2023

CREA MA Nº 1115682180

CONTRATO

Objeto: MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme a seguir:

Valor Total: R$ 2.674.000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil reais).

Vigência Contratual: 25/08/2023 à 25/08/2024

Período de execução: 25/08/2023 à 31/12/2023

Endereço Obra: DIVERSAS VIAS, SN - DIVERSOS - SÃO LUÍS/MA

CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLEMENTE PIRES FERREIRA

CREA: 1901169227

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDEDADE TÉCNICA - ART: MA20230707474

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, validado à Certidão nº 917638/2024, emitida em 04/12/2024

Certidão nº 917638/2024
04/12/2024, 15:46
Chave de Impressão: 91wE...24 e contém 2 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em 04...

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
POR UMA CIDADE MELHOR

SMTT
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes

FOLHAS. Nº 414
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Item	Descrição	Und.	Quant.
1	**OBRAS COMPLEMENTARES - PINTURA**		
1.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	17.500,00
1.2	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	10.000,00
1.3	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	m²	5.000,00
1.4	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	2.500,00
1.5	Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes	m²	3.000,00
1.6	Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação	m	150,00
1.7	COLUNA CÔNICA COM BRAÇO PROJETADO CÔNICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	12,50
1.8	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	un	3.000,00
1.9	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação	un	300,00
1.10	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	500,00
1.11	Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação	un	2,50
1.12	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo X + SI - fornecimento eimplantação	m²	30,00
1.13	Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20 cm e H = 80 cm	un	100,00
1.14	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	un	200,00

Era o que tínhamos a atestar.

São Luís - MA, 19 de novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
YUKIO ACACIO DE BARROS MIRANDA
Data: 29/11/2024 11:52:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

YUKIO ACACIO DE BARROS MIRANDA
CREA MA Nº 1115682180
Eng. Civil
Fiscal de Contrato Portaria 4.913/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917638/2024, emitida em 04/12/2024

Certidão nº 917638/2024
04/12/2024, 15:46
Chave de Impressão: 91wF... 024 e contém 2 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em 04...

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230707474

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FOLHAS Nº 415

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

1. Responsável Técnico

CLEMENTE PIRES FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OPERAÇÕE**

RNP: **1901169227**

Registro: **SN MA**

Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Registro : **0000006870-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt**

CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**

AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE

Nº: **400**

Complemento:

Bairro: **IPASE**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65061020**

Contrato: **Nº 011/2023**

Celebrado em:

Valor: **R$ 2.674.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **27/11/2024**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO DIVERSAS VIAS

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65061020**

Data de Início: **25/08/2023**

Previsão de término: **25/08/2024**

Coordenadas Geográficas: **-2.531449, -44.259005**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt**

CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA	1,00	un

5. Observações

Manutenção e Correção preventiva de Pavimentação Paralelepípedo, Drenagens, Passeios, Pavimentação Asfáltica obras de contenção e complementares (LOTE IV - SINALIZAÇÃO)

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
CLEMENTE PIRES FERREIRA
RNP: 1901169227
Data: 23/06/2026 15:00:53

CLEMENTE PIRES FERREIRA - CPF: *.627.733-****

Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt - CNPJ: 73.772.147/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230707474

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **13/11/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8305087223**

FOLHAS. Nº 416
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 57Dd2
Impresso em: 23/06/2026 às 15:00:54 por: , ip: 201.131.164.141

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
827030/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CLEMENTE PIRES FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

FOLHAS. Nº 417
PROC. Nº AAAAO/26
RUBRICA

Profissional: **CLEMENTE PIRES FERREIRA**
Registro: **SN MA** RNP: **1901169227**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20160067669** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2016 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Contratante: **Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Endereço do contratante: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE Nº: 400
Complemento: Bairro: IPASE
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65061020
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.401.203,10 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE Nº: 400
Complemento: Bairro: IPASE
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65061020
Data de início: 23/11/2016 Conclusão efetiva: 23/11/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt CPF/CNPJ: 73.772.147/0001-73

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0528 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

Implantação dos serviços de sinalização vertical, Horizontal e Semafórica para o município de São Luís-MA

Número da ART: **MA20200360517** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2020 Baixada em: 10/09/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Contratante: **Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Endereço do contratante: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE Nº: 400
Complemento: Bairro: IPASE
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65061020
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.401.203,10 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE Nº: 400
Complemento: Bairro: IPASE
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65061020
Coordenadas Geográficas: -2.531454, -44.257618
Data de início: 23/11/2016 Conclusão efetiva: 11/08/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt CPF/CNPJ: 73.772.147/0001-73

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0528 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

Implantação dos serviços de sinalização vertical, Horizontal e Semafórica para o município de São Luís-MA

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

827030/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

FOLHAS. Nº 418

PROC. Nº AA010/20

RUBRICA

Certidão de Acervo Técnico nº 827030/2020
10/09/2020, 13:54
0YcZc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0YcZc

FOLHAS. Nº 419
PROC. Nº AA010/16
RUBRICA

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS, inscrita no CNPJ nº 05.864.306/0001-00, tendo como profissional Clemente Pires Ferreira, CREA RN 1901169227, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram executados e atendem às especificações e exigências de acordo com as normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT
CNPJ: 73.772.147/0001-73
ENDEREÇO: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, Nº 400, BAIRRO IPASE – SÃO LUÍS-MA
REPRESENTANTE LEGAL: ISRAEL PETHROS
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MARLUS MOTA DE MELO
CREA RNP 1115336266

CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/10/2016 a 11/08/2020
VALOR DO CONTRATO: R$ 13.275.588,91 (treze milhões, duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos)

CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA **CNPJ**: 05.864.306/0001-00
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLEMENTE PIRES FERREIRA **CREA**: 1901169227
PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL: 23/11/2016 a 11/08/2020

Marlus Mota de Melo
Eng. Civil
CREA 1115336266

Israel Pethros Muniz Ribeiro
Secretário SMTT
Mat. 229699-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 827030/2020, emitida em 10/09/2020

Certidão nº 827030/2020
24/09/2020, 06:13
Chave de Impressão: 0YcZ...20 e contém 4 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em 10...

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 24/09/2020, às 06:13.

FOLHAS. Nº 420
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
1.01	Pintura setas e zebrado term. (p/ extrusão)	m2	14.000,00
1.02	Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão)	m2	4.000,00
1.03	Pintura setas e zebrado term. - 3 anos (p/ aspersão)	m2	-
1.04	Pint faixa-tinta base acril. e=0,6mm-NBR 11862/92	m2	20.894,90
1.05	Pint.setas/zeb.-tinta base acril. e=0,6mm-NBR 11862/92	m2	5.474,43
1.06	Pintura a base de resina acrilica emulsionada em água de alta espessura de 0,7mm a 0,9mm, secagem rápida - mecanizada	m²	3.000,00
1.07	Pintura a base de resina acrilica emulsionada em água de alta espessura de 0,7mm a 0,9mm, secagem rápida - manual	m²	1.200,00
1.08	Remoção de sinalização horizontal (Fresadora)	m2	8.000,00
1.09	Implantação e Fornecimento de Tacha monodirecional (branco/amarelo)	unid.	-
1.10	Implantação e Fornecimento de Tacha bidirecional (branco/amarelo)	unid.	5.279,00
1.11	Implantação e Fornecimento de Tachão monodirecional (branco/amarelo)	unid.	-
1.12	Implantação e Fornecimento de Tachão bidirecional (branco/amarelo)	unid.	3.292,00
1.13	Implantação e Fornecimento de Tacha a Led alimentada com energia solar	unid.	-
1.14	Implantação e Fornecimento de rampas para deficientes físicos em polietileno	unid.	
2.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-
2.01	Placa em chapa de ferro aço carbono nº 18. Tratadas e pintadas com tintas e aparelhos automotivos Letras, tarjas e símbolos com aplicação em película grau prismático tipo 3 ABNT-NBR 14644/2007 (Dimensões 0,50x0,50m)	peça	-
2.02	Placa em chapa de ferro aço carbono nº 18. Tratadas e pintadas com tintas e aparelhos automotivos Letras, tarjas e símbolos com aplicação em película refletiva (Dimensões 0,50x0,50m)	peça	3.120,00
2.03	Remoção de placa de sinalização (até 4,00m)	m²	-
2.04	Implantação e fornecimento de braquete para fixação de placa	unid	7.100,00
2.05	Poste simples ecológico - Coluna PP de D=2,5" (interna) com aletas antigiro (3,60m)	unid.	2.319,00
2.06	Implantação de sinalização vertical (Diâmetro 0,50m)	unid.	390,00
2.07	Implantação e fornecimento de braçadeira para fixação de placa	peça	440,00
2.08	Implantação e Fornecimento de Coluna P-53 para fixação de placas de orientação, 4"x5,00mx3,75mm	peça	30,00
2.09	Coluna cônica com braço projetado cônico - forn. e montagem	unid.	-
2.10	Semi-pórtico metálico coluna simples e projetado 6,00X3,70m, D=4", inclusive montagem, execução da fundação p/carga de ventos =30m/s.	unid.	5,00
2.11	Bandeira simples (H=1,50m) - forn. e montagem	unid.	-
2.12	Bandeira dupla (H=1,50m) - forn. e montagem	unid.	-
2.13	Pórtico metálico - padrão DNIT	unid.	-

Av. Daniel de La Touche, nº 400 – Ipase – CEP: 65.061.020 – São Luís/Ma
Fones: (98) 3214-1127/1128 – Fax: (98) 3236-2642 – HP: www.saoluis.ma.gov.br/transitoetransportes

Marlus Mota de Melo
Eng. Civil
CREA 0[illegible]8266
Israel Pereira Muniz Ribeiro
Secretário - SMTT
Mat. 229699-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 827030/2020, emitida em 10/09/2020

Certidão nº 827030/2020
24/09/2020, 06:13
Chave de Impressão: 0YcZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 4 folhas

FOLHAS. Nº 421

PROC. Nº AA010/20

RUBRICA

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
2.14	Placa de regulamentação/advertência totalmente refletiva em alumínio	m²	243,72
2.15	Implantação de placa de sinalização 2,00x1,00m ou 2,00x4,00m	m²	12,00
			-
3.0	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (MATERIAL, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO)		-
3.1	MATERIAL / EQUIPAMENTO		-
3.1.02	Grupo focal veicular à LED - Tipo "GT" (200X200X200mm)	peça	140,00
3.1.03	Grupo focal de pedestre a LED c/ cronometro de contagem regressiva (200x200mm)	peça	40,00
3.1.04	Botoeira para pedestres	peça	10,00
3.1.05	Botoeira para pedestres c/ sinal sonoro	peça	2,00
3.1.06	Contador regressivo veicular - forn. e instalação	peça	-
3.1.07	Anteparo	peça	120,00
3.1.08	Braço projetado cilíndrico (101mm"x4,70m)	peça	70,00
3.1.09	Coluna simples cilíndrica (101mmx5m)	peça	40,00
3.1.10	Coluna para braço projetado cilíndrica (127mmx6m)	peça	70,00
3.1.11	Coluna para braço projetado cilíndrica boca dupla (127mmx6m)	peça	12,00
3.1.12	Coluna extensora (4"x3m)	peça	12,00
3.1.13	Controlador Convencional Multiplano - 4 fases	unid	20,00
3.1.14	Controlador Convencional Multiplano - 8 fases	unid	2,00
			-
3.2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA / FORNECIMENTO INSTALADO		
3.2.02	Instalação de grupo focal veicular - Tipo "GT"	peça	140,00
3.2.03	Instalação de grupo focal de pedestre/ciclista convencional e a LED	peça	40,00
3.2.04	Instalação de bolacha de "LEDs"	peça	-
3.2.05	Instalação de botoeira de pedestre convencional ou sonora	peça	4,00
3.2.06	Instalação de anteparo	peça	53,00
3.2.07	Instalação de braço projetado cilíndrico	peça	52,00
3.2.08	Instalação de coluna simples cilíndrica	peça	38,00
3.2.09	Instalação de coluna p/ braço projetado cilíndrica ou boca-dupla	peça	54,00
3.2.10	Instalação de coluna extensora	peça	4,00
3.2.11	Instalação de controlador (incluindo o aterramento)	unid	9,00
3.2.12	Cabo de energização de G.F. de 4 fios (material + serviço) p/ instal. aérea	m	12.500,00
3.2.13	Cabo de energização de G.F. de 8 fios (material + serviço) p/ instal. aérea	m	100,00
3.2.14	Cabo de energização de controlador (material + serviço)	m	2.400,00
3.2.15	Cabo de energização de botoeira (material + serviço)	m	2.400,00
3.2.16	Emenda de cabo de grupo focal (material + serviço)	unid	10,00

Av. Daniel de La Touche, nº 400 – Ipase – CEP. 65.061.020 – São Luís/Ma
Fones: (98) 3214-1127/1128 – Fax: (98) 3236-2642 – HP: www.saoluis.ma.gov.br/transitoetransportes

Marius Mota de Melo
Eng. Civil
CREA 111536266

Israel Pereira Muniz Ribeiro
Secretário - SMTT
Mat. 229699-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 827030/2020, emitida em 10/09/2020

Certidão nº 827030/2020
24/09/2020, 06:13
Chave de Impressão: 0YcZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/ 20 e contém 4 folhas

FOLHAS. Nº 422

PROC. Nº AA010/20

RUBRICA

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

Certifica-se, ainda, que os serviços foram prestados conforme o contrato, tendo sido realizados dentro do prazo pactuado e com a qualidade de materiais e técnicas exigidas.

São Luís - MA, 11 de agosto de 2020.

ISRAEL PETHROS MUNIZ RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT

Israel Pethros Muniz Ribeiro
Secretário - SMTT
Mat. 229699-2

MARLUS MOTA DE MELO
ENGENHEIRO CIVIL - SMTT
CREA RNP 1115336266

Marlus Mota de Melo
Eng. Civil
CREA 1115336266

Av. Daniel de La Touche, nº 400 – Ipase – CEP. 65.061.020 – São Luís/Ma
Fones: (98) 3214-1127/1128 – Fax: (98) 3236-2642 – HP: www.saoluis.ma.gov.br/transitoetransportes

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 827030/2020, emitida em 10/09/2020

Certidão nº 827030/2020
24/09/2020, 06:13
Chave de Impressão: 0YcZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 4 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20160067669

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

CLEMENTE PIRES FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OPERAÇÕE**

RNP: **1901169227**
Registro: **SN MA**

FOLHAS. Nº 423
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Registro : **0000006870-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt**

CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**

AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE

Nº: **400**

Complemento:

Bairro: **IPASE**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65061020**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R$ 10.401.203,10**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **07/04/2026**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE

Nº: **400**

Complemento:

Bairro: **IPASE**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65061020**

Data de Início: **23/11/2016**

Previsão de término: **23/11/2017**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt**

CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0528 - SINALIZACAO	1,00	un

5. Observações

Implantação dos serviços de sinalização vertical, Horizontal e Semafórica para o município de São Luís-MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
CLEMENTE PIRES FERREIRA
RNP: 1901169227
Data: 23/06/2026 15:01:54

CLEMENTE PIRES FERREIRA - CPF: *.627.733-****

Municipio de Sao Luis - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt - CNPJ: 73.772.147/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 195,96** Registrada em: **06/12/2016** Valor pago: **R$ 195,96** Nosso Número: **8300574223**

FOLHAS. Nº 424
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL - CAO

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00
EMAIL: ENGENHARIA@SINAVIAS.COM

FOLHAS. Nº 425
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

Certidão: **370755** Protocolo: **PRO-01011510/2026** Data Emissão: **09/04/26 14:**

Certificamos que a Empresa abaixo indicada, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme descrição(ões) abaixo.

Nome: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Registro: 0000019075EMPI
CNPJ: 05864306000100

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs

ART: 00019011692275013117
Registrada em: 26/07/12 00:00
Baixada em: 30/08/16 00:00
Endereço da Obra: VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO 280 - PIRIPIRI-PI 64260000 ()
Proprietário: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
Empresa: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS, CONSTRUÇÃO DE ACESSOS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS METÁLICOS E DIVISÃO DE VIAS COM CONCRETO PRÉ-MOLDADO NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO, TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEINFRA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CONTRATO Nº 923/2011 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL 01/2012.

Atividades

Nível de Atuação: ATUACAO
Atividade Tecnica: EXECUCAO
Obra/Serviço: INSTALACOES URBANAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Complemento:
Quantidade: 1.0000 Unidade: OBRAS

ART: 00019011692275013217
Registrada em: 26/07/12 00:00
Baixada em: 14/09/19 15:50
Endereço da Obra: VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO S/N - FLORIANO-PI 64800000 ()
Proprietário: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
Empresa: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, AÉREA, SEMAFÓRICA E IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI, CONFORME CONTRATO Nº 0330680-04 E PLANILHA EM ANEXO.

Atividades

FOLHAS. Nº 426
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	INSTALACOES URBANAS - EQUIPAMENTO URBANO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	OBRAS
ART:	00019011692275013317		
Registrada em:	26/07/12 00:00		
Baixada em:	13/09/19 15:49		
Endereço da Obra:	VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO S/N - COCAL-PI 64235000 ()		
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL		
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL		

Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COCAL-PI, CONFORME CONTRATO Nº 02.01.20212 E PLANILHA EM ANEXO.

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	INSTALACOES URBANAS - EQUIPAMENTO URBANO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	OBRAS
ART:	00019011692275013417		
Registrada em:	24/09/12 00:00		
Baixada em:	29/05/23 16:16		
Endereço da Obra:	AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2861 - LADO ÍMPAR - TABAJARAS TERESINA-		
Proprietário:	FABIANE PIRES DE FERREIRA E QUEIROGA		
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA		
Contratante:	FABIANE PIRES DE FERREIRA E QUEIROGA		

Descrição:
CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 219,77m² E ÁREA DO TERRENO DE 477,30m².

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	OBRAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

ART:	00019011692275013817
Registrada em:	22/09/14 00:00
Baixada em:	30/05/23 08:53
Endereço da Obra:	Praça PRAÃ‡A DEP. SEBASTIAO LEAL 02 - CENTRO URUÇUÍ-PI 64860000 ()
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÃ‡UI
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÃ‡UI

Descrição:
Sinalização de diversas vias públicas do município de Uruçuí com os seguintes quantitativos: Placa de sinalização totalmente refletiva 440,00 und; pintura faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão): 3600,00 m²; pintura e setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão); conjunto semáforo: 2,00 und; tachões bidirecionais: 2000,00 und; tachas bidirecionais: 500,00 und; defensa maleável simples (forn./impl) 116,00 m; ancoragem de defensa maleável simples: 40 m.

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES

ART:	00019011692275014017
Registrada em:	14/08/15 00:00
Baixada em:	30/05/23 09:02
Endereço da Obra:	Diversos Diversos - Diversas-PI 00000000 ()
Proprietário:	BR-TRANS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	BR-TRANS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Descrição:
Prestacao de servicos de sinalizacao viaria horizontal, vertical e semaforica, nos municipios de Luis Correia, pedro II, Agua Branca, Castelo do Piaui, Corrente e Oeiras, conforme planilha em anexo.

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO HORIZONTAL		
Complemento:			
Quantidade:	80319.6700	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO VERTICAL		
Complemento:			
Quantidade:	2732.0000	Unidade:	UNIDADES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

ART:	00019011692275014217
Registrada em:	25/09/15 00:00
Baixada em:	11/09/19 09:08
Endereço da Obra:	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 911 - PORENQUANTO TERESINA-PI
Proprietário:	SC2 SHOPPING CENTER TERESINA LTDA
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	SC2 SHOPPING CENTER TERESINA LTDA

Descrição:
O presente Contrato tem por objeto é execução de toda sinalização viária externa (horizontal e vertical), incluindo sinalização semafórica (material, equipamentos e instalação), fornecimento de mão de obra especializada para execução dos serviços conforme planilha em anexo

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SEMAFORO		
Complemento:			
Quantidade:	7.0000	Unidade:	UNIDADES
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO HORIZONTAL		
Complemento:			
Quantidade:	2612.0400	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO VERTICAL		
Complemento:			
Quantidade:	107.4900	Unidade:	M2

ART:	00019011692275014317
Registrada em:	25/09/15 00:00
Baixada em:	30/05/23 09:13
Endereço da Obra:	Diversos Diversos - Diversas-PI 00000000 ()
Proprietário:	BR-TRANS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	BR-TRANS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Descrição:
Prestacao de servicos de sinalizacao viaria horizontal, vertical e semaforica, nos municipios de Luis Correia, pedro II, Agua Branca, Castelo do Piaui e Oeiras, conforme planilha em anexo.

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO HORIZONTAL		
Complemento:			
Quantidade:	72419.6700	Unidade:	M2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO VERTICAL		
Complemento:			
Quantidade:	2167.0000	Unidade:	UNIDADES

ART:	00019011692275014417
Registrada em:	25/09/15 00:00
Baixada em:	30/05/23 09:14
Endereço da Obra:	Diversos Diversos - Diversas -PI 00000000 ()
Proprietário:	PAC ENGENHARIA LTDA
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	PAC ENGENHARIA LTDA

Descrição:
Servicos de sinalizacao horizontal, vertical e dispositivos de seguranca em diversas ruas do municipio de Uniao-PI e nos aneis viario de Barras-PI e Esperantina-PI, conforme planilha de quantitativos em anexo

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO HORIZONTAL		
Complemento:			
Quantidade:	2956.7200	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO VERTICAL		
Complemento:			
Quantidade:	85.0000	Unidade:	UNIDADES

ART:	00019011692275014517
Registrada em:	08/10/15 00:00
Baixada em:	30/05/23 09:11
Endereço da Obra:	AVENIDA LINDOLFO MONTEIRO 570 - FÁTIMA TERESINA-PI 64049440 ()
Proprietário:	CONSTRUTORA MOTA MACHADO LTDA
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	CONSTRUTORA MOTA MACHADO LTDA

Descrição:
Semáforo 2 tempos com foco a LED

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SEMAFORO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

ART:	00019011692275014617
Registrada em:	04/12/15 00:00
Baixada em:	30/05/23 09:06
Endereço da Obra:	AV Av. Prefeito Wall Ferraz S/N - BELA VISTA TERESINA-PI 64030000 ()
Proprietário:	ATACADÃO S.A.
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	ATACADÃO S.A.

Descrição:
Realização dos serviços de execução de pintura asfáltica a frio, bem como implantação de tachões, placas refletivas e semáforos, na UNIDADE 160 ATACADÃO TERESINA II- PI, conforme planilha em anexo

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SEMAFORO		
Complemento:			
Quantidade:	3.0000	Unidade:	UNIDADES
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO HORIZONTAL		
Complemento:			
Quantidade:	429.1900	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO VERTICAL		
Complemento:			
Quantidade:	59.0000	Unidade:	UNIDADES

ART:	00019011692275014817
Registrada em:	31/03/16 00:00
Baixada em:	30/05/23 09:04
Endereço da Obra:	AVENIDA VILMARY 000 - SÃO CRISTÓVÃO TERESINA-PI 64051120 ()
Proprietário:	GRUPO EDUCACIONAL CEV
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	GRUPO EDUCACIONAL CEV

Descrição:
Execução dos serviços de sinalização e implantação de semáforo em trecho da Av. Presidente Kennedy com Av. Vilmary, Bairro: São Cristovão, Teresina-PI; Descrição dos itens: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/ extrusão) (Especificação de serviço: DNER-EM-372/00.): 61,69 m²; Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) (Especificação de serviço: DNER-EM-372/00.): 53,08 m² ; Retirada de sinalização existente: 20,12 m²; SINALIZAÇÃO VERTICAL Implantação e fornecimento de braçadeira para fixação de placas: 22 Unid ; Implantação e fornecimento de Placa de orientação, regulamentação e advertência em ferro totalmente refletiva 3M: 22 Unid; Poste Simples Ecológico - Coluna PP - Med. 2 1/2" x 3,60m: 20 Unid; SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (MATERIAL, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES) Conjunto Semáforo LED – Tipo "I" com repetidor (06 unidades): 1 Peça ; OBRAS (CORREÇÕES GEOMÉTRICAS) Demolição de passeio: 94,34 m²; Demolição de meio fio: 91,08 m; Demolição e reposição de meio fio e calçada da Caixa Econômica: 1 Und ; Reposição de meio fio: 105,52 m; Usinagem transp. E aplicação (c/imprimação) e=5 cm: 4,71 m³; Pavimentação em paralelepípedo c/cald. E colchão 15cm: 123,47 m²; Limpeza da obra : 1 Und ; Retirada de 03 árvores com destinação aterro a CTR de Nazária : 1 Und ; Destinação de aterro de entulho para aterro sanitário: 1 Und ;

FOLHAS. Nº 431
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	PAVIMENTACAO ASFALTICA		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SEMAFORO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO HORIZONTAL		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO VERTICAL		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES

ART:	00019011692275014917
Registrada em:	31/05/16 00:00
Baixada em:	01/06/23 10:19
Endereço da Obra:	MATRIZ 141 - BATALHA-PI 64190000 ()
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Descrição:
Este contrato tem como objetivo a execução de serviços de sinalizacao viaria no municipio de Batalha-PI, com os seguintes quantitativos: SINALIZACAO HORIZONTAL: Demarcação de solo com tinta a base de resina acrílica branca/amarela/vermelha, mecanizada: 3443m2; Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/ extrusão): 749m2; Implantação e Fornecimento de Tachão bidirecional (branco/amarelo): 370unid. SINALIZACAO VERTICAL: Suporte em barra 3/4" de e=1/4" em pintura eletrostática preta: 245unid.; Placa em chapa de ferro aço carbono nº 18. Tratadas e pintadas com tintas e aparelhos automotivos Letras, tarjas e símbolos com aplicação em película refletiva (Diâmetro 0,50m): 216peça; Poste em tubo de ferro galvanizado de D=2,5" (interna) com alertas antigiro (3,60m): 245unid.; Implantação de sinalização vertical (Diâmetro 0,50m ou 0,45x0,25m): 225unid.; Confecção de placa de sinalização tot.-refletiva (Dimensões 0,70 x 1,20m): 2peça; Confecção de placa de sinalização tot.-refletiva (Dimensões 2,00 x 1,20m): 8peça; Confecção de placa de identificação de rua (Dimensões 0,45 x 0,25m): 9peça; Implantação de sinalização vertical (Dimensões 2,00 x 1,20m ou 0,70 x 1,20): 10unid.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO HORIZONTAL		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO VERTICAL		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES

ART:	00019011692275015017
Registrada em:	16/06/16 00:00
Baixada em:	01/06/23 10:20
Endereço da Obra:	Rodovia: BR-343/PI Trecho: Luís Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)
Proprietário:	CONSTRUTORA JUREMA LTDA
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	CONSTRUTORA JUREMA LTDA

Descrição:
Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano – 18.555,51 m2

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO HORIZONTAL		
Complemento:			
Quantidade:	18555.5100	Unidade:	M2

ART:	00019011692275015217
Registrada em:	12/08/16 00:00
Baixada em:	07/02/17 00:00
Endereço da Obra:	DIVERSAS RUAS S/N - CORRENTE-PI 64980000 ()
Proprietário:	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-PI.
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-PI.

Descrição:
Primeira Etapa das Obras de Sinalização Viária Horizontal, Vertical e Semafórica no município de Corrente-PI, conforme contrato nº 019/2016

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SEMAFORO		
Complemento:			
Quantidade:	3.0000	Unidade:	UNIDADES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO HORIZONTAL		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO VERTICAL		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES

ART:	00019011692275015317
Registrada em:	24/01/17 00:00
Baixada em:	01/06/23 10:23
Endereço da Obra:	DIVERSAS RUAS S/N - VALENÇA DO PIAUÍ-PI 64300000 ()
Proprietário:	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-PI.
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-PI.

Descrição:
Primeira Etapa das Obras de Sinalização Viária Horizontal, Vertical e Semafórica no município de Valença do Piauí-PI, conforme contrato nº 028/2016

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SEMAFORO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO HORIZONTAL		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO VERTICAL		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES

ART:	00019011692275015417
Registrada em:	24/02/17 00:00
Baixada em:	05/06/18 00:00
Endereço da Obra:	DIVERSOS SN - DIVERSAS-PI 00000000 ()
Proprietário:	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Descrição:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: **370755**

Prestação de serviços de sinalização viária horizontal, vertical e semafórica nos Municípios Piauienses, conforme descrições constantes na Ata de Registro de Preços nº 001/2016.

Atividades

Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SEMAFORO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	SEM UNIDADE
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO HORIZONTAL		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES
Nível de Atuação:	ATUACAO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO VERTICAL		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES

ART:	00019011692275015517
Registrada em:	05/07/18 00:00
Baixada em:	12/12/18 00:00
Endereço da Obra:	DIVERSOS SN - DIVERSAS-PI 00000000 ()
Proprietário:	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Descrição:
Prestação de serviços de sinalização viária horizontal, vertical e semafórica nos Municípios Piauienses, conforme contrato nº 044/2016 - DETRAN-PI - 1º ADITIVO

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SEMAFORO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	SEM UNIDADE
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO HORIZONTAL		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO VERTICAL		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

ART:	00019011692275015617
Registrada em:	31/08/18 00:00
Baixada em:	01/06/23 10:29
Endereço da Obra:	RODOVIA RODOVIA POV. SÃO DOMINGOS / COCA S/N - RURAL COCAL-PI
Proprietário:	IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	PAC ENGENHARIA LTDA

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. TRECHO: ENTR. BR-402 (POVOADO SÃO DOMINGOS) / POV. BREJINHO / COCAL. COM EXTENSÃO DE 66,66 KM.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO		
Complemento:			
Quantidade:	66.6600	Unidade:	Km

ART:	00019011692275015717
Registrada em:	31/01/19 00:00
Baixada em:	01/06/23 10:30
Endereço da Obra:	RODOVIA ENTROC. BR 343/COCAL-PI SN - COCAL-PI 64235000 ()
Proprietário:	SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	PAC ENGENHARIA LTDA

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. TRECHO: ENTR. BR-343/COCAL-PI, COM EXTENSÃO DE 26,155 KM.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO		
Complemento:			
Quantidade:	26.1550	Unidade:	Km

ART:	00019011692275016017
Registrada em:	21/06/19 00:00
Baixada em:	01/06/23 10:31
Endereço da Obra:	DIVERSAS VIAS S/N - SANTA TERESINHA COCAL-PI 64235000 ()
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Descrição:
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO SANTA TERESINHA - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE COCAL-PI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	MEIO-FIOS		
Complemento:			
Quantidade:	476.0800	Unidade:	M
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS		
Complemento:			
Quantidade:	1410.2400	Unidade:	M2

ART:	00019011692275016117
Registrada em:	10/09/19 00:00
Baixada em:	01/06/23 10:32
Endereço da Obra:	AVENIDA MIGUEL ROSA 2885 - CENTRO-NORTE TERESINA-PI 64000-480 ()
Proprietário:	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PUBLICOS - CMTP
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PUBLICOS - CMTP

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DA VIA PERMANENTE

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	SEM UNIDADE

ART:	00019011692275016217
Registrada em:	19/09/19 00:00
Baixada em:	06/12/21 21:59
Endereço da Obra:	AV. AV. ENG. EDUARDO COSTA S/N LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL -
Proprietário:	Ciro Nogueira Agropecuaria e Imoveis Ltda
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	Ciro Nogueira Agropecuaria e Imoveis Ltda

Descrição:
Prestação dos serviços de estudo de tráfego / trânsito do em torno do Loteamento Cidade Industrial. Projeto e execução dos serviços de sinalização viária e pavimentação asfáltica, inclusive, drenagem, conforme planilha em anexo.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO E PROJETO		
Obra/Serviço:	BUEIROS		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	SEM UNIDADE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: **370755**

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO E PROJETO		
Obra/Serviço:	PAVIMENTACAO ASFALTICA		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	SEM UNIDADE
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO E PROJETO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	SEM UNIDADE
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO		
Obra/Serviço:	TRAFEGO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	SEM UNIDADE
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO		
Obra/Serviço:	TRANSITO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	SEM UNIDADE

ART:	00019011692275016417
Registrada em:	21/10/19 00:00
Baixada em:	01/06/23 10:34
Endereço da Obra:	DIVERSAS DIVERSAS VIAS SN - FLORIANO-PI 64800-000 ()
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

Descrição:
ART REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA ART Nº 1901169227013217 QUE FOI PREENCHIDA DE FORMA EQUÍVOCA NO CAMPO "PROPRIETÁRIO". A ART SE REFERE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, AÉREA, SEMAFÓRICA E IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

ART:	00019011692275016617
Registrada em:	28/10/19 00:00
Baixada em:	01/06/23 10:35
Endereço da Obra:	VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO 280 - PIRIPIRI-PI 64260-000 ()
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Descrição:
ART REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA ART Nº 19011692275013117, A QUAL FOI PREENCHIDA DE FORMA EQUIVOCA NO CAMPO PROPRIETÁRIO DA OBRA. ESTA ART REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS, CONSTRUÇÃO DE ACESSOS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS METÁLICOS E DIVISÃO DE VIAS COM CONCRETO PRÉ-MOLDADO NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CONTRATO Nº 923/2011

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUCAO		
Obra/Serviço:	SINALIZACAO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES

ART:	1920200001819
Registrada em:	13/01/20 23:59
Baixada em:	12/08/20 08:53
Endereço da Obra:	ROD. PI - 112 S/N GALPÃO B - KM 19 - POVOADO SÃO VICENTE TERESINA-PI
Proprietário:	AVANT PETROLEO SV LTDA
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	AVANT PETROLEO SV LTDA

Descrição:
Construção de um Posto Combustível, composto com um ponto comercial com escritório, uma loja de conveniência e um restaurante, conforme planilha em anexo.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	DE ALVENARIA		
Quantidade:	234.5500	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE ESTRUTURA METÁLICA		
Complemento:	PARA FINS DIVERSOS		
Quantidade:	254.0000	Unidade:	M2

FOLHAS. Nº 439
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE PAVIMENTAÇÃO		
Complemento:	EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS		
Quantidade:	1100.0000	Unidade:	M2

ART:	1920200009811
Registrada em:	18/02/20 23:59
Baixada em:	11/06/24 14:58
Endereço da Obra:	RUA POTY VELHO 4680 - SANTA MARIA DA CODIPI TERESINA-PI 64012-760 ()
Proprietário:	AVANT PETROLEO LTDA
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	AVANT PETROLEO LTDA

Descrição:
CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL COM ÁREA DE 429,70 M² E QUATRO SALAS COMERCIAIS COM ÁREA TOTAL DE 199,85 M², EM UM TERRENO DE 1.205,18 M², CONFORME PLANILHA DE CONTRATO EM ANEXO.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	DE ALVENARIA		
Quantidade:	504.7700	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE ESTRUTURA METÁLICA		
Complemento:	PARA FINS DIVERSOS		
Quantidade:	8950.0000	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE PAVIMENTAÇÃO		
Complemento:	EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS		
Quantidade:	433.4500	Unidade:	M2

ART:	1920200021533
Registrada em:	27/05/20 23:59
Baixada em:	01/06/23 10:40
Endereço da Obra:	AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY S/N ZOOBOTANICO - MORROS TERESINA-PI
Proprietário:	Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SEMAR
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SEMAR

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE ESTADUAL ZOOBOTÂNICO, ENGLOBANDO O ROÇO, CAPINA, CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTES, TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, DMT ATÉ 20 KM, LIMPEZA DE VALETAS REVESTIDAS COM CONCRETO E PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS E LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE OBRAS DE TERRA		
Complemento:	LIMPEZA DE TERRENO		
Quantidade:	103000.0000	Unidade:	M3

ART:	1920200021551
Registrada em:	27/05/20 23:59
Baixada em:	11/12/24 10:38
Endereço da Obra:	CAIXA POSTAL PI - 112, S/N S/N PI-112 - KM 19 - SÃO VICENTE TERESINA-PI
Proprietário:	ITAP - INDUSTRIA DE TINTA E ARGAMASSA DO PIAUI LTDA
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	ITAP - INDUSTRIA DE TINTA E ARGAMASSA DO PIAUI LTDA

Descrição:
EXECUÇÃO DE COMPLEXO INDUSTRIAL DE TINTAS E ARGAMASSAS, CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM		
Complemento:			
Quantidade:	25000.0000	Unidade:	M3
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE CONTENÇÕES		
Complemento:	EM ALVENARIA DE PEDRA		
Quantidade:	140.0000	Unidade:	M3
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE CONTENÇÕES		
Complemento:	EM CONCRETO ARMADO		
Quantidade:	3800.0000	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	DE ALVENARIA		
Quantidade:	480.0000	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE ESTRUTURA METÁLICA		
Complemento:	PARA FINS DIVERSOS		
Quantidade:	9000.0000	Unidade:	M2

FOLHAS. Nº 441
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: **370755**

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE PAVIMENTAÇÃO		
Complemento:	EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS		
Quantidade:	15000.0000	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS		
Complemento:	POR SOLO ENVELOPADO		
Quantidade:	1516.0000	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM		
Complemento:			
Quantidade:	31250.0000	Unidade:	M3

ART:	1920200028457
Registrada em:	14/07/20 23:59
Baixada em:	01/06/23 10:41
Endereço da Obra:	AVENIDA LINHA FÉRREA DO METRÔ S/N (ZONA NORTE) - LADO PAR -
Proprietário:	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS – CMTP
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS – CMTP

Descrição:
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INERTES E NÃO INERTES DA PLATAFORMA DA VIA PERMANENTE DA LINHA FÉRREA DA CMTP

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE OBRAS DE TERRA		
Complemento:	LIMPEZA DE TERRENO		
Quantidade:	10140.0000	Unidade:	M

ART:	1920200033552
Registrada em:	10/08/20 00:00
Baixada em:	11/06/24 14:49
Endereço da Obra:	RUA POTY VELHO 4680 - SANTA MARIA DA CODIPI TERESINA-PI 64012-760 ()
Proprietário:	AVANT PETROLEO LTDA
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	AVANT PETROLEO LTDA

Descrição:
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL COMPOSTO DE ÁREAS PARA ILHA DE ABASTECIMENTO, CARGA E DESCARGA, LOJA DE CONVENIÊNCIA, ESTÉTICA AUTOMOTIVA, TROCA DE ÓLEO, ESCRITÓRIO E SALA DE CFTV, TOTALIZANDO DE 629,55 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA

Atividades

FOLHAS. Nº 442
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

Nível de Atuação:	ELABORAÇÃO		
Atividade Tecnica:	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	DE ALVENARIA		
Quantidade:	199.8500	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	ELABORAÇÃO		
Atividade Tecnica:	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO		
Obra/Serviço:	DE ESTRUTURA METÁLICA		
Complemento:	PARA FINS DIVERSOS		
Quantidade:	429.7000	Unidade:	M2

ART:	1920200038736
Registrada em:	02/09/20 23:59
Baixada em:	11/06/24 14:55
Endereço da Obra:	ROD. PI - 112 S/N GALPÃO B - KM 19 - POVOADO SÃO VICENTE TERESINA-PI
Proprietário:	AVANT PETROLEO SV LTDA
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	AVANT PETROLEO SV LTDA

Descrição:
Elaboração de orçamento para construção de um Posto Combustível, composto com um ponto comercial com escritório, uma loja de conveniência e um restaurante totalizando 477,13m²

Atividades

Nível de Atuação:	ELABORAÇÃO		
Atividade Tecnica:	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	DE ALVENARIA		
Quantidade:	223.1300	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	ELABORAÇÃO		
Atividade Tecnica:	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO		
Obra/Serviço:	DE ESTRUTURA METÁLICA		
Complemento:	PARA FINS DIVERSOS		
Quantidade:	254.0000	Unidade:	M2

ART:	1920200054751
Registrada em:	30/11/20 23:59
Baixada em:	01/06/23 10:43
Endereço da Obra:	PRAÇA SANTOS DUMONT, S/N S/N AF AEROPORTO DE TERESINA -
Proprietário:	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária-INFRAERO
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária-INFRAERO

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NOS AEROPORTOS: SBIZ, SBPB, SBSL, E SBTE, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - LOTE 04 SBTE

Atividades

FOLHAS. Nº 443
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	AEROPORTUÁRIA		
Quantidade:	10827.4400	Unidade:	M2
ART:	1920200059135		
Registrada em:	11/12/20 23:59		
Baixada em:	24/03/23 11:42		
Endereço da Obra:	AVENIDA LINHA FÉRREA DO METRÔ S/N (ZONA NORTE) - LADO PAR -		
Proprietário:	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS – CMTP		
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA		
Contratante:	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS – CMTP		

Descrição:
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS EM PASSAGEM DE NÍVEL, REFORMA DE ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS E IMPLANTAÇÃO DE APARELHO DE MUDANÇA DE VIA.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE INFRAESTRUTURA METROVIÁRIA		
Complemento:			
Quantidade:	520.0000	Unidade:	M
ART:	1920210031552		
Registrada em:	04/06/21 23:59		
Baixada em:	11/06/24 15:03		
Endereço da Obra:	CAIXA POSTAL PI - 112, S/N S/N PI-112 - KM 19 - SÃO VICENTE TERESINA-PI		
Proprietário:	ITAP - INDUSTRIA DE TINTA E ARGAMASSA DO PIAUI LTDA		
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA		
Contratante:	ITAP - INDUSTRIA DE TINTA E ARGAMASSA DO PIAUI LTDA		

Descrição:
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVUÇOS DE TERRAPLANEGEM E PAVIEMNTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE COMPLEXO INDUSTRIAL DE TINTAS E ARGAMASSAS, CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO

Atividades

Nível de Atuação:	FISCALIZAÇÃO		
Atividade Tecnica:	FISCALIZAÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE OBRAS DE TERRA		
Complemento:	ESCAVAÇÃO		
Quantidade:	1500.0000	Unidade:	M3
Nível de Atuação:	FISCALIZAÇÃO		
Atividade Tecnica:	FISCALIZAÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE PAVIMENTAÇÃO		
Complemento:	EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS		
Quantidade:	9000.0000	Unidade:	M2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

ART:	1920210041847
Registrada em:	29/07/21 23:59
Baixada em:	20/09/22 17:31
Endereço da Obra:	RUA DIVERSAS VIAS SN - DIVERSOS TERESINA-PI 64000-360 ()
Proprietário:	EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOVIMENTO URBANO
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOVIMENTO URBANO

Descrição:
Prestação dos serviços do Item 1 - Sinalização Horizontal, no município de Teresina-PI

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	URBANA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	UNIDADES

ART:	1920210075995
Registrada em:	07/12/21 23:59
Baixada em:	08/12/21 01:06
Endereço da Obra:	AV. AV. POLO INDUSTRIAL SUL S/N LOTEAMENTO ODETE NUNES - PEDRA
Proprietário:	Torre e Nunes Spe Ltda
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	Torre e Nunes Spe Ltda

Descrição:
Prestação dos serviços de estudo de tráfego / trânsito do em torno do Loteamento Odete Nunes. Projeto e execução dos serviços de sinalização viária e pavimentação asfáltica, inclusive, drenagem, conforme planilha em anexo.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE PAVIMENTAÇÃO		
Complemento:	ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE PAVIMENTAÇÃO		
Complemento:	EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

FOLHAS. Nº 445
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	VIÁRIA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS		
Complemento:	BUEIRO		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920210076001
Registrada em:	07/12/21 23:59
Baixada em:	20/08/24 09:25
Endereço da Obra:	DIVERSOS SN - DIVERSAS-PI 00000-000 ()
Proprietário:	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Descrição:
Prestação de serviços de sinalização viária horizontal, vertical e semafórica nos Municípios Piauienses, conforme contrato nº 044/2016 - DETRAN-PI - 4º ADITIVO

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	VIÁRIA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920220007584
Registrada em:	11/02/22 23:59
Baixada em:	05/07/22 11:06
Endereço da Obra:	DIVERSOS DIVERSOS SN - OEIRAS-PI 64500-000 ()
Proprietário:	MUNICIPIO DE OEIRAS
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	MUNICIPIO DE OEIRAS

Descrição:
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE OEIRAS - PI

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	URBANA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

ART:	1920220041366
Registrada em:	24/06/22 23:59
Baixada em:	18/07/22 10:49
Endereço da Obra:	RODOANEL - TERESINA S/N - TERESINA-PI 64099-899 ()
Proprietário:	SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	PAC ENGENHARIA LTDA

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO RODOANEL DE TERESINA - PI: TRECHO: ENTR. BR-316 - ENTR. BR-343

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE DEFENSAS PARA RODOVIAS		
Complemento:			
Quantidade:	14802.0000	Unidade:	metro
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	RODOVIÁRIA		
Quantidade:	33501.0000	Unidade:	metro quadrado

ART:	1920220041401
Registrada em:	24/06/22 23:59
Baixada em:	11/06/24 12:05
Endereço da Obra:	RODOVIA PI-464 SN - PEDRO LAURENTINO-PI 64728-000 ()
Proprietário:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RODOVIA PI-464 TRECHO: PAES LANDIM / PEDRO LAURENTINO

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	RODOVIÁRIA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

FOLHAS. Nº 447
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

ART:	1920220041404
Registrada em:	24/06/22 23:59
Baixada em:	11/06/24 12:03
Endereço da Obra:	RODOVIA PI-464 - PEDRO LAURENTINO - ENTR BR-020 SN - PEDRO
Proprietário:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RODOVIA PI-464 TRECHO: PEDRO LAURENTINO x ENTR BR-020

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	RODOVIÁRIA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920220043191
Registrada em:	01/07/22 23:59
Baixada em:	18/07/22 10:49
Endereço da Obra:	RODOANEL RODOANEL TERESINA S/N - TERESINA-PI 64099-899 ()
Proprietário:	SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	PAC ENGENHARIA

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO RODOANEL DE TERESINA - PI: TRECHO: ENTR. BR-316 - ENTR. BR-343

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE DEFENSAS PARA RODOVIAS		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	RODOVIÁRIA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

ART:	1920220044960
Registrada em:	08/07/22 23:59
Baixada em:	11/06/24 11:59
Endereço da Obra:	RODOVIA BR 343 A BOM PRINCPIO SN - BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ-PI 64225-
Proprietário:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	MIG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RODOVIA DE LIGAÇÃO DA BR-343 A BOM PRINCIPIO DO PIAUÍ

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	RODOVIÁRIA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920220055417
Registrada em:	19/08/22 23:59
Baixada em:	11/06/24 11:48
Endereço da Obra:	DIVERSAS DIVERSAS VIAS SN - BOM JESUS-PI 64900-000 ()
Proprietário:	MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI

Descrição:
SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI SUBCONTRATADA PELA CONSTRUTORA IGUARÁ, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.538.063/0001-00

Atividades

Nível de Atuação:	SUPERVISÃO		
Atividade Tecnica:	COORDENAÇÃO		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	URBANA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920220055420
Registrada em:	19/08/22 23:59
Baixada em:	11/10/22 13:16
Endereço da Obra:	DIVERSAS DIVERSAS VIAS SN - BOM JESUS-PI 64900-000 ()
Proprietário:	MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	URBANA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade
ART:	1920220064849		
Registrada em:	26/09/22 23:59		
Baixada em:	11/10/22 15:08		
Endereço da Obra:	AV. AV. ENG. EDUARDO COSTA S/N LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL -		
Proprietário:	Ciro Nogueira Agropecuaria e Imoveis Ltda		
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA		
Contratante:	Ciro Nogueira Agropecuaria e Imoveis Ltda		

Descrição:
Revitalização da sinalização do Loteamento Cidade Industrial

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	VIÁRIA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade
ART:	1920220066803		
Registrada em:	05/10/22 23:59		
Baixada em:	21/07/23 18:27		
Endereço da Obra:	RODOVIA BR 343 TERESINA - FLORIANO S/N - ZONA URBANA AMARANTE-PI		
Proprietário:	AVANT SOLAR LOTEAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA		
Contratante:	AVANT SOLAR LOTEAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		

Descrição:
EXECUÇÃO DO LOTEMENTO SANTA CLARA COM A SEGUINTE DIVISÃO: 08 QUADRAS SUBDISTRIBUIDAS EM 218 LOTES COM ÁREA TOTAL DE 46.118,05m² (65%) / 02 ÁREAS DESTINADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE - PI COM ÁREA TOTAL DE 7.813,65m² (11,01%) / ARRUAMENTO CONTENDO 6 RUAS E 1 AVENIDA COM ÁREA TOTAL DE 17.018,62m² (23,99%) TOTALIZANDO OS 35,00% DESTINADOS A USO PÚBLICO E COMPLETANDO OS 100% LOTEADOS.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS		
Complemento:			
Quantidade:	17018.6200	Unidade:	metro quadrado

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

ART:	1920220067122
Registrada em:	05/10/22 23:59
Baixada em:	11/06/24 11:50
Endereço da Obra:	DIVERSAS DIVERSAS VIAS SN - BOM JESUS-PI 64900-000 ()
Proprietário:	MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI

Descrição:
SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI SUBCONTRATADA PELA EMPRESA AVANT ENGETECH LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 26.738.842/0001-39

Atividades

Nível de Atuação:	SUPERVISÃO		
Atividade Tecnica:	COORDENAÇÃO		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	URBANA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920220067370
Registrada em:	06/10/22 23:59
Baixada em:	11/06/24 11:51
Endereço da Obra:	DIVERSAS DIVERSAS VIAS SN - BOM JESUS-PI 64900-000 ()
Proprietário:	MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	URBANA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920220068207
Registrada em:	14/10/22 23:59
Baixada em:	01/06/23 10:58
Endereço da Obra:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS 241 - LADO ÍMPAR - RECANTO DAS
Proprietário:	CONSTRUTORA RIVELLO S/A
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	CONSTRUTORA RIVELLO S/A

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIEMENTAÇÃO E DRENAGEM NO ACQUA BLU RESIDENCE CLUB

FOLHAS. Nº 451
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
Complemento:	EM ALVENARIA DE PEDRA		
Quantidade:	27.0000	Unidade:	metro cúbico
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE PAVIMENTAÇÃO		
Complemento:	EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS		
Quantidade:	54.0000	Unidade:	metro cúbico

ART:	1920220078859
Registrada em:	24/11/22 23:59
Baixada em:	01/04/26 15:17
Endereço da Obra:	DIVERSOS SN - DIVERSAS-PI 00000-000 ()
Proprietário:	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Descrição:
Prestação de serviços de sinalização viária horizontal, vertical e semafórica nos Municípios Piauienses, conforme contrato nº 044/2016 - DETRAN-PI - 5º ADITIVO

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	VIÁRIA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920220079497
Registrada em:	24/11/22 23:59
Baixada em:	11/06/24 11:53
Endereço da Obra:	DIVERSAS VIAS SN - ALVORADA DO GURGUÉIA-PI 64923-000 ()
Proprietário:	CONSTRUTORA HIDROS LTDA
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	CONSTRUTORA HIDROS LTDA

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALVORADA DO GURGUÉIA

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	URBANA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

ART:	1920220089447
Registrada em:	29/12/22 23:59
Baixada em:	20/08/24 09:29
Endereço da Obra:	RUA POTY VELHO 4680 - SANTA MARIA DA CODIPI TERESINA-PI 64012-760 ()
Proprietário:	AVANT PETROLEO LTDA
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	AVANT PETROLEO LTDA

Descrição:
CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL COM ÁREA DE 429,70 M² E QUATRO SALAS COMERCIAIS COM ÁREA TOTAL DE 199,85 M², EM UM TERRENO DE 1.205,18 M², CONFORME PLANILHA DE CONTRATO EM ANEXO.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	DE ALVENARIA		
Quantidade:	629.5500	Unidade:	metro quadrado
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE ESTRUTURA METÁLICA		
Complemento:	PARA FINS DIVERSOS		
Quantidade:	8950.0000	Unidade:	metro quadrado
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE PAVIMENTAÇÃO		
Complemento:	EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS		
Quantidade:	433.4500	Unidade:	metro quadrado
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS		
Complemento:			
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920230012647
Registrada em:	03/03/23 23:59
Baixada em:	03/05/23 16:29
Endereço da Obra:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS 241 - LADO ÍMPAR - RECANTO DAS
Proprietário:	CONSTRUTORA RIVELLO S/A
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	CONSTRUTORA RIVELLO S/A

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NO ACQUA BLU RESIDENCE CLUB

Atividades

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **370755**

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	URBANA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920230012652
Registrada em:	03/03/23 23:59
Baixada em:	11/06/24 11:56
Endereço da Obra:	RUA DIRCE OLIVEIRA 3310 - ININGA TERESINA-PI 64048-550 ()
Proprietário:	CONSTRUTORA RIVELLO S/A
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	CONSTRUTORA RIVELLO S/A

Descrição:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NO VERANDA ININGA

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	URBANA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920230064330
Registrada em:	02/10/23 23:59
Baixada em:	01/04/26 15:29
Endereço da Obra:	DIVERSAS DIVERSAS VIAS SN - DIVERSOS TERESINA-PI 64000-070 ()
Proprietário:	SAAD RURAL / PMT
Empresa:	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Contratante:	SAAD RURAL / PMT

Descrição:
MANITENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SAAD RURAL/PMT

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE SINALIZAÇÃO		
Complemento:	VIÁRIA		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

FOLHAS. Nº 454
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.864.306/0001-00 MATRIZ		05/09/2003

NOME EMPRESARIAL
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SINAVIAS	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANFRISIO AVELINO DO LAGO	3330	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.063-020	SOCOPO	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SINAVIAS@HOTMAIL.COM	(86) 3235-1122

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/09/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/07/2026** às **10:17:58** (data e hora de Brasília).

FOLHAS. Nº 155
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

JUSTIFICATIVA DE VANTAJOSIDADE E ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2025

O Município de Pastos Bons/MA, no desenvolvimento do planejamento destinado à contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços, procedeu à análise das alternativas disponíveis para atendimento da necessidade administrativa, especialmente quanto à viabilidade de realização de procedimento licitatório próprio ou adesão a Ata de Registro de Preços vigente.

O projeto elaborado pelo setor técnico competente do Município de Pastos Bons/MA contempla a implantação e adequação de sinalização vertical, horizontal e semafórica em vias públicas municipais, incluindo placas, suportes, pinturas viárias, tachões, grupos focais, semipórticos, controladores eletrônicos, sistemas de aterramento, cabeamento, eletrodutos e demais elementos necessários à execução completa da solução.

A planilha orçamentária elaborada pelo setor de engenharia municipal, baseada em sistemas e tabelas referenciais oficiais, apresentou valor global estimado de R$ 694.816,27 (seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos) para execução do objeto.

Durante a instrução processual, foi identificada a Ata de Registro de Preços nº 32/2025, oriunda da Concorrência Eletrônica nº 90001/2025-SRP, Processo Administrativo nº 28/2025, gerenciada pelo Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA e tendo como empresa registrada a SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA, cujo objeto apresenta compatibilidade material e técnica com a contratação pretendida pelo Município de Pastos Bons/MA.

A referida Ata contempla serviços e fornecimentos relacionados à sinalização vertical, horizontal e semafórica, inclusive suportes metálicos, placas de sinalização, dispositivos refletivos, pinturas viárias, grupos focais veiculares em LED, semipórticos, controladores eletrônicos de tráfego, cabos, eletrodutos, sistemas de aterramento e demais componentes relacionados à organização e segurança do trânsito.

FOLHAS. Nº 456
PASTOS BONS
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

Procedida a comparação entre os preços registrados na Ata nº 32/2025 e aqueles constantes da planilha orçamentária elaborada pelo setor de engenharia do Município de Pastos Bons/MA, verificou-se que, considerada a solução como um todo e os quantitativos efetivamente necessários ao atendimento do projeto municipal, os preços registrados apresentam vantagem econômica para a Administração.

Embora determinados itens apresentem preços equivalentes e haja item pontual cujo valor registrado seja superior ao parâmetro municipal, a análise global da contratação demonstra economia, notadamente em itens de maior impacto financeiro, como suportes metálicos galvanizados, placas de advertência, caixas de inspeção, hastes de aterramento, cabos elétricos e eletrodutos.

Aplicando-se aos quantitativos previstos no projeto de Pastos Bons/MA os preços unitários registrados na Ata nº 32/2025, obtém-se valor estimado de aproximadamente R$ 672.509,45, frente ao orçamento técnico municipal de R$ 694.816,27, representando economia estimada de aproximadamente R$ 22.306,82, correspondente a cerca de 3,21% do valor inicialmente estimado.

A vantagem da adesão não se restringe, contudo, ao aspecto exclusivamente financeiro. A utilização da Ata de Registro de Preços também possibilita maior celeridade na formalização da contratação, aproveitamento de procedimento licitatório já concluído, redução dos custos administrativos decorrentes da realização de novo certame e atendimento mais célere à necessidade pública identificada, sem afastar a necessária observância das especificações técnicas e quantitativos definidos para Pastos Bons/MA.

A adoção do procedimento encontra fundamento no art. 86, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, que admite a adesão à ata de registro de preços por órgão ou entidade não participante, condicionada à apresentação de justificativa da vantagem da adesão, à demonstração de compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no mercado e à prévia consulta e aceitação do órgão gerenciador e do fornecedor.

O dispositivo estabelece, ainda, expressamente a possibilidade de órgão ou entidade da Administração Pública municipal aderir à ata gerenciada por outro Município, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação, conforme dispõe o art. 86, § 3º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

No caso em análise, tais requisitos encontram-se atendidos, uma vez que:

PASTOS BONS
FOLHAS. Nº 457
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

a) a Ata de Registro de Preços nº 32/2025 decorreu de procedimento licitatório regularmente realizado na modalidade Concorrência Eletrônica nº 90001/2025-SRP;

b) o objeto registrado possui compatibilidade com a necessidade identificada pelo Município de Pastos Bons/MA;

c) a Ata permanece vigente, conforme respectivo termo de prorrogação e publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP;

d) o órgão gerenciador manifestou formalmente sua concordância com a adesão pretendida;

e) a empresa detentora da Ata manifestou expressamente sua aceitação em executar os serviços destinados ao Município de Pastos Bons/MA pelos mesmos preços e condições registrados;

f) a comparação entre os preços da Ata e o orçamento elaborado pelo setor de engenharia municipal demonstra vantagem econômica global para a Administração;

g) os quantitativos pretendidos deverão permanecer dentro dos limites legalmente admitidos para adesão por órgão não participante.

A compatibilidade dos preços também encontra respaldo no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, segundo o qual o valor estimado da contratação deve guardar compatibilidade com os valores praticados no mercado, considerados, entre outros parâmetros, os bancos de dados públicos e as contratações similares realizadas pela Administração.

Cumpre destacar que a Ata nº 32/2025 apresenta vigência válida e foi objeto de prorrogação por igual período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021, condicionada à manutenção da vantajosidade, constando no respectivo termo aditivo manifestação expressa quanto à permanência das condições vantajosas.

A adesão deverá ainda observar os limites estabelecidos pelo art. 86, §§ 4º e 5º, da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto ao limite individual de até 50% dos quantitativos registrados para cada órgão não participante e ao limite global das adesões, cabendo ao órgão gerenciador o respectivo controle.

FOLHAS. Nº 408
PROC. Nº AAO10/26
RUBRICA

Diante do exposto, considerando a compatibilidade entre o objeto registrado e a necessidade do Município de Pastos Bons/MA, a vigência da Ata, a autorização do órgão gerenciador, a anuência da empresa registrada, a compatibilidade dos preços com os parâmetros de mercado e, especialmente, a vantagem econômica global demonstrada em relação ao orçamento elaborado pelo setor de engenharia municipal, resta justificada a adesão à Ata de Registro de Preços nº 32/2025, por se apresentar como solução legalmente admissível, economicamente vantajosa e administrativamente eficiente para atendimento do interesse público.

Assim, entende-se demonstrada a conveniência e oportunidade da contratação mediante adesão à referida Ata, recomendando-se o prosseguimento do processo, condicionado à confirmação dos quantitativos disponíveis para adesão, manutenção das condições de habilitação da empresa, existência de dotação orçamentária, análise jurídica e demais providências exigidas pela Lei nº 14.133/2021.

Pastos Bons/MA, 21 de outubro de 2026

José Burnett Pereira da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 03/2025

PASTOS BONS

FOLHAS. Nº 459
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

TERMO DE AUTUAÇÃO

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - ADESÃO

No uso de minhas atribuições, em **21 de Outubro de 2026**, autuo o presente Processo de Contratação na modalidade Adesão, sob o número 010/2026, originário do Processo Administrativo nº 2026036/2026, que tem por finalidade Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais em Pastos Bons/MA, com valor total estimado em R$ 672.250,24 (seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), e para constar, lavro e assino o presente Termo de Autuação.

RESUMO DOS DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2026036/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	010/2026
MODALIDADE:	ADESÃO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PASTOS BONS/MA
VALOR ESTIMADO:	R$ 672.250,24 (seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos)
FUNDAMENTAÇÃO:	Lei 14.133/2021, Art. 86, §2º - Adesão a Ata de Regstro de Preço

Pastos Bons - MA, 21 de Outubro de 2026

José Burnett Pereira da Silva
Secretario de Administração
Portaria nº 03/2025

FOLHAS. Nº 460
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

DESPACHO PARA PARECER DE MINUTA

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2026036/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	010/2026
MODALIDADE:	ADESÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PASTOS BONS/MA
VALOR ESTIMADO:	R$ 672.250,24 (seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos)

Encaminhando em anexo a essa egrégia Assessoria Jurídica os autos do processo administrativo em epígrafe, para análise jurídica da contratação bem como controle prévio de legalidade, nos termos do § 4º, do art. 53 da Lei 14.133/2021.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Pastos Bons - MA, 21 de Outubro de 2026

José Burnett Pereira da Silva
Secretario de Administração
Portaria nº 03/2025

FOLHAS. Nº 961
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

Parecer Jurídico

Ementa. Ata de Registro de Preços nº 032/2025 originada da Concorrência Eletrônica N° 90001/2025-SRP do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.
Solicitante: Secretaria Municipal de **ADMINISTRAÇÃO**.
"Possiblidade de Adesão".

I. DO RELATÓRIO

1. Trata-se de consulta jurídica realizada nos autos do **Processo de Adesão nº 010/2026**, no qual se busca adesão à **Ata de Registro de Preços nº 032/2025 originada da Concorrência Eletrônica N° 90001/2025- SRP do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA**.

2. O presente feito foi instruído com diversos documentos, dentre os quais: **(I)** ETP com as formalidades da necessidade do municipio; **(II)** justificativa assinada pelo Secretário Municipal; **(III)** anuência do fornecedor com devida habilitação; **(IV)** anuência do órgão gerenciador da ata, edital de licitação, ata da sessão, homologação, ata de regirtro de preços e publicação; **(V)** Dotação Orçamentária e declaração de adequação; **(VI)** Minuta do contratho e solicitação deste parecer.

3. Eis o relatório. Passa-se a analisar.

II. DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE JURÍDICA

II.A. DA COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE

4. A Nova Lei de Licitações, ao tratar sobre as atribuições do órgão de assessoramento jurídicoda Administração, estabelece que cabe a ele realizar prévio controle de legalidade, mediante análise jurídica das contratações públicas. Dentre tais atribuições, está a análise de questões envolvendo adesão a atas de registro de preço. Nesse sentido, é o que se extrai do § 4º do artigo 53 da Lei nº 14.133/21:

> *Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes,* ***adesões a atas de registro de preços****, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.*
>
> *(...)*

5. Logo, verifica-se que é atribuição privativa desta Diretoria proceder com o controle préviode

FOLHAS. Nº 462
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

legalidade quanto aos atos atinentes a adesão a atas de registro de preços.

II.B. DA ABRANGÊNCIA DA ANÁLISE JURÍDICA

6. Consigne-se que a presente análise considerará **tão somente os aspectos estritamentejurídicos da questão trazida ao exame desta Diretoria Jurídica**, partindo-se da premissa básica de que, ao propor a solução administrativa ora analisada, o administrador público se certificou quanto às possibilidades orçamentárias, financeiras, organizacionais e administrativas, levando em consideração as análises econômicas e sociais de sua competência.

7. Desta feita, verifica-se que a atividade dos procuradores e assessores jurídicos atuantes juntoà Secretaria Municipal de Licitações e Contratos, assim como ocorre com a atividade advocatícia demaneira geral, limita-se à análise da **compatibilidade jurídica** da matéria trazida a exame, sem prejuízo de, eventualmente, sugerir soluções vislumbradas por esta unidade de assessoramento jurídico, que devem ser objeto de consideração por parte do gestor, que detém, no entanto, a palavra final sobre a implementação de políticas públicas no âmbito municipal, nos limites do seu juízo de mérito.

II.C. DO ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES JURÍDICAS

8. Ponto que merece destaque, devendo ser objeto de ciência pelos gestores, diz respeito ao devido atendimento às recomendações dos despachos e pareceres jurídicos.

9. Sob tal influxo, importante esclarecer que as recomendações jurídicas veiculadas por meio dos despachos e pareceres **comportam justificativa em sentido contrário por parte dos gestores**.Isso porque, conforme já explanado, a análise empreendida pelos Procuradores e Assessores Jurídicos é estritamente técnico-jurídica, mas sem prejuízo quanto a eventuais recomendações de aspecto administrativo, cujas decisões, ao fim e ao cabo, competem ao gestor responsável.

10. Nessa toada, destaque-se o Acórdão 2599/2021-Plenário, do Tribunal de Contas da União – TCU:

> *Para fins de responsabilização perante o TCU, pode ser tipificada como erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) a decisão do gestor que desconsidera,* ***sem a devida motivação****, parecer da consultoria jurídica do órgão ou da entidade que dirige. Tal conduta revela desempenho aquém do esperado do administrador médio, o que configura culpa grave, passível de multa. Acórdão 2599/2021-Plenár*

11. Fica claro, diante da interpretação do acórdão supra, bem como do próprio comando do art. 16, caput, do Decreto nº 549/2023, que a adoção das recomendações emanadas do órgão deassessoramento jurídico não é obrigatória. Contudo, eventual desconsideração deve ser devidamentemotivada, sob pena de configuração de culpa grave.

III. DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES, RECOMENDAÇÕES E CONDICIONANTES

12. Como condição de viabilidade jurídica da contratação pretendida no presente processo, deve o gestor acolher as recomendações e condicionantes que se passa a apresentar ou, alternativamente, apresentar as devidas justificativas.

13. A pretensão deduzida nos autos consiste na aquisição de bens. Ao que se verifica, o gestor não avaliou outras alternativas, tais como a locação dos veículos. Tal análise deve ser feita,respeitando-se o que preconiza o artigo 44 da Lei nº 14.133/21:

> *Art. 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.*

14. Não se ignora que o dispositivo legal transcrito trata sobre o estudo técnico preliminar. Entende-se, no entanto, que a norma constante no artigo também deve ser aplicada às hipóteses que envolvem adesão à ata de registro de preço.

15. É perfeitamente possível que o administrador, no seu juízo discricionário, opte pela compra de veículos em detrimento da locação. Deve haver, no entanto, paridade de custos comprovada por meio de comparação de preços, consoante entendimento do Tribunal de Contas da União:

> ***A Administração pode adotar, discricionariamente, a forma de transporte que considere mais adequada, seja locação ou aquisição de veículos, desde que haja paridade de custos comprovada por meio de comparação de preços.*** *A Administração não deve utilizar os veículos de transporte, sejam veículos oficiais ou locados, em deslocamentos para aeroportos ou para residências/hotéis. Acórdão 1085/2007-Primeira Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER*

16. Quando do planejamento, deve o gestor examinar os custos e benefícios de cada opção, realizando análise de ponderação entre locação e aquisição. Nesse sentido, é o ensinamento do doutrinador Juliano Heinen[1]:

> *O que não fez o art. 44 da Lei nº 14.133/21 senão determinar uma ponderação de custos e benefícios em termos de compra ou de locação de bens, caso isto seja possível. Nesta situação, reclama-se seja elaborado estudo técnico preliminar, o qual deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, indicando a alternativa mais vantajosa. Vamos a um exemplo: deve ser avaliado se é melhor comprar máquinas copiadoras (v.g. de reprodução) ou de digitalização, ou se perceber se não é mais benéfico locar estes serviços. O mesmo raciocínio pode ser empregado em relação aos imóveis (v.g. o local para sede de um posto de saúde deve ser locado ou adquirido, em termo de benefício econômico?) ou para bens móveis (v.g. é economicamente melhor locar uma frota de automóveis para transporte de autoridades, ou comprar e manter os veículos automotores?).*

17. Considerando o exposto, bem como os princípios da economicidade e da eficiência, **deve** o gestor avaliar a vantajosidade da contratação pretendida, procedendo comparação com outras opções disponíveis no mercado, tais como a locação de veículos.

18. Para que haja adesão à ata de registro de preços, deve ser demonstrado que os valores registrados estão compatíveis com os preços praticados pelo mercado. Nesse sentido, é o que se extrai do artigo 86, § 2º, II, da Lei nº 14.133/21:

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para finsde registro de preços,

realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ouentidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no ***caput*** *deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.*

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no ***caput*** *deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:*

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.(...)

19. Por expressa disposição legal, para a demonstração de que os valores registrados são compatíveis com os preços praticados pelo mercado, deve se observar o que preconiza o artigo 23da Lei nº 14.133/21. Esse dispositivo estabelece como a pesquisa de preços deve ser realizada.

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.(...)

20. Em sincronia com o que estabelece a legislação federal, o artigo 29 prevê a necessidade de realização depesquisa de preços quando da adesão à ata. O dispositivo determina que tal pesquisa deverá ser realizada nos termos do artigo 23 da Lei nº 14.133/21.

21. Consoante se extrai dos julgados referidos, para que seja possível adesão à ata de registro de preços, deve ser demonstrada a vantajosidade, **realizando-se pesquisa de preços**. Não é suficientea mera comparação dos valores constantes em ata de registro de preços com os obtidos junto a empresas consultadas na fase interna da licitação.

IV. DA ANÁLISE JURÍDICA

22. Ao tratar sobre o sistema de registro de preços, a Lei nº 14.133/21 prevê os órgãos gerenciador, participante e não participante. Os conceitos constam no artigo 2º, o qual assimestabelece:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XLVII - órgão ou entidade gerenciadora: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;
XLVIII - órgão ou entidade participante: órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços;
XLIX - órgão ou entidade não participante: órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços;

(...)

23. Em síntese, tem-se que o registro de preços deve ser conduzido pelo órgão gerenciador. Durante a tramitação do feito, no entanto, é possível a participação de outros órgãos, os quais integrarão o registro de preços. Sendo assim, a ata de registro deverá ser elaborada a partir dos quantitativos indicados pelo órgão gerenciador e pelos órgãos participantes.

24. A legislação admite que, após a formalização da ata de registro de preço, outros órgãos e entidades procedam a adesão. Esses são considerados órgãos/entidades não participantes, sendo quea adesão deve ser realizada em observância ao que determina o artigo 86 da Lei nº 14.133/21:

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para finsde registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ouentidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.
*§ 1º O procedimento previsto no **caput** deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.*

*§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no **caput** deste artigo, os órgãos e entidades poderãoaderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:*
I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provávelde sabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelomercado na forma do art. 23 desta Lei;
III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.
§ 3º A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: (Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023)
I - por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)
II - por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)
§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder,por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro depreços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãose entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo.
§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

25. Em síntese, o procedimento previsto no artigo transcrito deverá ser adotado quando oMunicípio de Pastos Bons/MA, pretender aderir a ata de registro de preços de outra entidade. Dito de outra forma, o município deverá figurar na condição de ente não participante.

26. Em que pese o exposto no parágrafo anterior, entende-se que a instrução do presenteprocesso como pedido de adesão a ata de registro de preços não gera ilegalidade. Estando presentes os requisitos constantes nos artigos 86 da Lei nº 14.133/21, entende-se por juridicamente possível a adesão.

V. DA CONCLUSÃO

Ex positis, esclarecendo que o parecer jurídico tem caráter meramente opinativo, não vinculando a Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões bem como, restrita aos aspectos jurídicos- formais, observados os apontamentos contidos nesta manifestação, esta Procuradoria-Geral **opina pela inexistência de óbice legal** quanto a adesão à **Ata de Registro de Preços nº 032/2025 originada da Concorrência Eletrônica Nº 90001/2025- SRP do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.**

É o parecer.

Pastos Bons/MA, 23 de outubro de 2026.

Bernardino Rego Neto
OAB/MA 13.551
Procurador Municipal

FOLHAS. Nº 467
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

PORTARIA N.º 09/2025-GAB

"Dispõe sobre Nomeação para cargo comissionado e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal,

CONSIDERANDO a Lei Municipal N.º 497/2024, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Pastos Bons-Ma;

RESOLVE:

Art. 1º- **NOMEAR** o senhor **BERNARDINO REGO NETO, CPF: 043.774.063-37,** para exercer o cargo comissionado de **PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO,** deste município de Pastos Bons, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, aos primeiro (01) dia do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO:33675023320

Assinado de forma digital por ENOQUE FERREIRA MOTA NETO:33675023320
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ENOQUE FERREIRA MOTA NETO:33675023320
Dados: 2025.01.01 19:26:45 -03'00'

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
GESTÃO 2025/2028

Este documento foi PUBLICADO no Diário Oficial do Município-DOM
Em 01/01/2025
Servidor Responsável pela Publicação

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE PASTOS BONS - MA
VOL. V - Nº 01032/2025 – QUARTA – 08 DE JANEIRO DE 2025
ISSN - 2965-0976

FOLHAS. Nº 468
C. Nº AA010/26
RUBRICA

tura agendada para 27 de Janeiro de 2025 às 08:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.pastosbons.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Compras Pastos Bons, https://www.compraspastosbonsma.com.br/ e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Pastos Bons - MA, 8 de Janeiro de 2025. Raphael de Sousa Gonçalves Agente de Contratação/Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 A Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos para atender as necessidades do Município de Pastos Bons/MA.. A sessão será realizada através do Portal Compras Pastos Bons, pelo endereço eletrônico https://www.compraspastosbonsma.com.br/, com data de abertura agendada para 27 de Janeiro de 2025 às 09:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.pastosbons.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Compras Pastos Bons, https://www.compraspastosbonsma.com.br/ e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Pastos Bons - MA, 8 de Janeiro de 2025. Raphael de Sousa Gonçalves Agente de Contratação/Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 A Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos para o Transporte Escolar da zona urbana e rural para atender as necessidades do Município de Pastos Bons/MA.. A sessão será realizada através do Portal Compras Pastos Bons, pelo endereço eletrônico https://www.compraspastosbonsma.com.br/, com data de abertura agendada para 27 de Janeiro de 2025 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.pastosbons.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Compras Pastos Bons, https://www.compraspastosbonsma.com.br/ e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Pastos Bons - MA, 8 de Janeiro de 2025. Raphael de Sousa Gonçalves Agente de Contratação/Pregoeiro.

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA

PORTARIA N.º 09/2025-GAB "Dispõe sobre Nomeação para cargo comissionado e dá outras providências." O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, CONSIDERANDO a Lei Municipal N.º 497/2024, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Pastos Bons-Ma; RESOLVE: Art. 1º- NOMEAR o senhor BERNARDINO REGO NETO, CPF: 043.774.063-37, para exercer o cargo comissionado de PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, deste município de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, aos primeiro (01) dia do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025). ENOQUE FERREIRA MOTA NETO PREFEITO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028

PORTARIA

PORTARIA N.º 10/2025-GAB "Dispõe sobre Nomeação para cargo comissionado e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, CONSIDERANDO a Lei Municipal N.º 497/2024, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Pastos Bons-Ma; RESOLVE: Art. 1º- NOMEAR o senhor ICARO RENNER DA ROCHA RIBEIRO, CPF: 625.771.783.36, para exercer o cargo comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, deste município de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, aos primeiro (01) dia do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025). ENOQUE FERREIRA MOTA NETO PREFEITO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028

PORTARIA

PORTARIA N.º 11/2025-GAB "Dispõe sobre Nomeação para cargo comissionado e dá outras providências." O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, CONSIDERANDO a Lei Municipal N.º 497/2024, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Pastos Bons-Ma; RESOLVE: Art. 1º- NOMEAR o senhor WELLINGTON CESAR CARVALHO REGO, CPF: 390.009.663.53, para exercer o cargo comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, deste município de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, aos primeiro (01) dia do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025). ENOQUE FERREIRA MOTA NETO PREFEITO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028

PORTARIA

PORTARIA N.º 12/2025-GAB "Dispõe sobre Nomeação para cargo comissionado e dá outras providências." O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, CONSIDERANDO a Lei Municipal N.º 497/2024, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Pastos Bons-Ma; RESOLVE: Art. 1º- NOMEAR o senhor DÁRIO DE JESUS SARAIVA FERREIRA, CPF: 968.594.823-20, para exercer o cargo comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER, deste município de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, aos primeiro (01) dia do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025). ENOQUE FERREIRA MOTA NETO PREFEITO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028

PORTARIA

PORTARIA N.º 13/2025-GAB "Dispõe sobre Nomeação para cargo comissionado e dá outras providências." O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, CONSIDERANDO a Lei Municipal N.º 497/2024, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Pastos Bons-Ma; RESOLVE: Art. 1º- NOMEAR o senhor JAIR ALVES CORREA, CPF: 551.027.193-00, para exercer o cargo comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA, deste município de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, aos primeiro (01) dia do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025). ENOQUE FERREIRA MOTA NETO PREFEITO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028

PORTARIA

PORTARIA N.º 14/2025-GAB "Dispõe sobre Nomeação para cargo comissionado e dá outras providências." O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, CONSIDERANDO a Lei Municipal N.º 497/2024, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Pastos Bons-Ma; RESOLVE: Art. 1º- NOMEAR o senhor BENTO ALVES BARROS FILHO, CPF: 837.544.313-15, para exercer o cargo comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EMPREGO E RENDA, deste município de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, aos primeiro (01) dia do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025). ENOQUE FERREIRA MOTA NETO PREFEITO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028

PORTARIA

PORTARIA N.º 15/2025-GAB "Dispõe sobre Nomeação para cargo comissionado e dá outras providências." O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, CONSIDERANDO a Lei Municipal N.º 497/2024, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Pastos Bons-Ma; RESOLVE: Art. 1º- NOMEAR o senhor RAIFRAN DE JESUS SILVA, CPF: 822.787.503-30, para exercer o cargo comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, deste município de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito do Município de Pastos

FOLHAS. Nº 469

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA



PASTOS BONS-CARTORIO DE OFICIO UNICO

IRACY MOTA CAMAPUM - Tabelia

CNPJ:12.122.768/0001-17 - CNS:030858

Av. Domingos Sertão, 1088 São Jose, CEP:65870000 Pastos Bons-MA

AUTENTICO E DOU FE QUE A COPIA E A REPRODUÇÃO FIEL DA ORIGINAL AQUI EXIBIDA.

Em Test. _____ da verdade. Pastos Bons-MA, 08/01/2025.

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO


COMARCA PASTOS BONS MA

IRACY MOTA CAMAPUM

IRACY MOTA CAMAPUM-TABELIÀ

ATO 13.18 - Emol 5,92 FERC 0,17 FEMP 0,23 FADEP 0,23

Selo: AUTENT03085BWJEMYRH2QMKL9A38-Consulte em selo tjma.jus.br



FOLHAS. Nº 470

PROC. Nº AA010/26

RUBRICA

SAAE
PASTOS BONS - MA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - POSTOS BONS - MA
Rua Barão do Rio Branco, S/Nº - São José
Pastos Bons - MA - CEP: 65870-000
C.N.P.J.: 06.217.269/0001-00
INSC. ESTADUAL: ISENTA

CONTA D'ÁGUA

Folha: 01/01

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PÚB	OUT	NF/CONTA	EMISSÃO	MES/REF
0000355.3	PAR	COM	0	1	0	0	0	240053425	28/11/24	DEZ/2024

BERNARDINO REGO NETO
AV DOMINGOS SERTAO,
SAO JOSE
PASTOS BONS
ENDEREÇO DE ENTREGA

Cep: 65.870-000
MARANHÃO

CPF: ***.***.***-07

00.00.01.0000000020
LOCALIZAÇÃO

MÊS FAT.	CONS.	OCO	OC			CÓD.	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/24	10	***	***		10	001	TARIFA DE AGUA		38,32
NOV/24	10	000	000		10	016	Multa por Atraso - 10/2024		0,77
OUT/24	10	000	000		10	017	Encargos (10/2024) 16 dias		0,16
SET/24	10	000	000		10				
AGO/24	10	000	000		10				
JUL/24	10	000	000		10				
JUN/24	10	000	000		10				

Média: 00010

HIDRÔMETRO

HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DATA LEITURA	LEIT. ATUAL	DATA LEITURA	CONSUMO	DIAS / CONSUMO	OCORRÊNCIA	LEITURISTA
SEM HIDROM	**/**/****	*****	**/**/****	*****	**/**/****	00010	***	000	000

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos

Reservatório: Período:

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Vlr. Médio						
Qtde. Análises						

MENSAGENS

FONE: (99) 3555-1895
WHATSAPP: (99) 98859-9046

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS	MÊS(ES) EM DÉBITO
2%	0,79	0,03%	0,01

VENCIMENTO CONSUMIDOR **15/12/2024** **VALOR R$** **39,25**

PASTOS BONS-CARTORIO DE OFICIO ÚNICO
IRACY MOTA CAMAPUM - Tabelia
CNPJ:12.122.768/0001-17 - CNS:030858
Av. Domingos Sertão, 1088, São Jose, CEP:65870000, Pastos Bons-MA

AUTENTICO E DOU FE QUE A COPIA E A
REPRODUÇÃO FIEL DA ORIGINAL AQUI EXIBIDA.
Em Test. _____ da verdade. Pastos
Bons-MA, 08/01/2025.

CARTÓRIO OFICIO ÚNICO

IRACY MOTA CAMAPUM - TABELIA
ATO 13.18 - Emol 5,97 TERC 0,17 FEMP 0,23 FADEP 0,23
Selo: AUTENT030858RLMXNVX9SE7JC61-Consulte em selo.tjma.jus.br

FOLHAS. Nº 471
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

TERMO DE ADESÃO Nº 010/2026-PMPB

Processo Administrativo nº 2026056/2026-PMPB

A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 05.277.173/0001-75, com sede na Avenida Domingos Sertão, nº 1.000, Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons/MA, por intermédio do Secretário Municipal de Administração o Sr. **JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA,** CPF nº 293.780.443-87, **vem**, por meio deste, informar a quem possa interessar que: CONSIDERANDO a necessidade do município pela **Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais em Pastos Bons/MA**; CONSIDERANDO a autorização expedida pelo órgão gerenciador da **Ata de Registro de Preços nº 032/2025 originada da Concorrência Eletrônica N° 90001/2025- SRP do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA,** (órgão gerenciador), assinada em 28 de abril de 2025 e publicada no Diário Oficial dos Municípios (FAMEM), TERÇA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2025 * VOL. 19, N9 3589/2025 ISSN 2763-860X; CONSIDERANDO o Termo de Aceite, a Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação apresentados pela empresa **SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA**, CNPJ: 05.864.306/0001-00, sediada na Rua Anfrísio Avelino do Lago, 3330. Socopo. Teresina- PI; **COMUNICA** que aderiu através do Processo de Carona nº 006/2026, à mencionada **Ata de Registro de Preços nº 032/2025 originada da Concorrência Eletrônica N° 90001/2025- SRP do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.** registrados em favor da empresa vencedora no valor **de R$ 672.250,24 (seiscentos e setenta e dois mil duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos)** . O objeto da presente adesão é a **Contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção e recuperação de estradas vicinais no Município de Pastos Bons/MA**, em conformidade no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e no art. 86, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

Pastos Bons - MA, 26 de outubro de 2026.

José Burnett Pereira da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 03/2025

PUBLICAR

EXTRATO. Termo de Adesão nº 010/2026-PMPB, Processo Administrativo nº 2026056/2026-PMPB. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 05.277.173/0001-75, com sede na Avenida Domingos Sertão, nº 1.000, Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons/MA, por intermédio do Secretário Municipal de Administração o Sr. **JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA,** CPF nº 293.780.443-87, **vem**, por meio deste, informar a quem possa interessar que: CONSIDERANDO a necessidade do município pela **Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais em Pastos Bons/MA**; CONSIDERANDO a autorização expedida pelo órgão gerenciador da **Ata de Registro de Preços nº 032/2025 originada da Concorrência Eletrônica N° 90001/2025- SRP do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA,** (órgão gerenciador), assinada em 28 de abril de 2025 e publicada no Diário Oficial dos Municípios (FAMEM), TERÇA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2025 * VOL. 19, N9 3589/2025 ISSN 2763-860X; CONSIDERANDO o Termo de Aceite, a Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação apresentados pela empresa **SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA**, CNPJ: 05.864.306/0001-00, sediada na Rua Anfrísio Avelino do Lago, 3330. Socopo. Teresina- PI; **COMUNICA** que aderiu através do Processo de Carona nº 006/2026, à mencionada **Ata de Registro de Preços nº 032/2025 originada da Concorrência Eletrônica N° 90001/2025- SRP do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.** registrados em favor da empresa vencedora no valor **de R$ 672.250,24 (seiscentos e setenta e dois mil duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos)** . O objeto da presente adesão é a **Contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção e recuperação de estradas vicinais no Município de Pastos Bons/MA**, em conformidade no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e no art. 86, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. Pastos Bons - MA, 26 de outubro de 2026, **JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA,** Secretário de Administração.

Município de Pastos Bons - MA
DIÁRIO OFICIAL
VOL. V - Nº 01487 / 2026
ISSN – 2965 - 0979
TERÇA – 27 DE OUTUBRO DE 2026
EXECUTIVO

FOLHAS. Nº 473
PROC. Nº AA010/26
RUBRICA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO 4ª TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 170/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2010.0302.25/2023 1

EXTRATO DO 4ª TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 171/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2010.0302.26/2023 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 120/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2026036/2026 1

EXTRATO. TERMO DE ADESÃO Nº 010/2026-PMPB, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2026056/2026-PMPB 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 233/2026 – GAB-SEMED 1

TERCEIROS

SEM ATOS A PUBLICAR NESTA DATA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

SEM ATOS A PUBLICAR NESTA DATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 4ª TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 170/2023, assinado em 26/10/2026. Objeto: Renovação de Prazo e Valor do Contrato 170/2023 que objetiva a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de locação de software (sistema integrado de arrecadação), destinados a atender as necessidades do município de Pastos Bons (MA). Processo Administrativo nº 2010.0302.25/2023. Modalidade: Dispensa sem Disputa nº 025/2023. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração, CNPJ nº 05.277.173/0001-75, CONTRATADO: SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA - ADTR INFORMÁTICA, CNPJ nº 09.295.258/0001-37. Valor Global: R$ 17.380,00 (dezessete mil e trezentos e oitenta reais). Vigência Inicial: 28 de Outubro de 2026. Vigência Final: 28 de Setembro de 2027. José Burnett Pereira da Silva - Secretário de Administração. Pastos Bons - MA, 26 de Outubro de 2026.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 4ª TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 171/2023, assinado em 26/10/2026. Objeto: Renovação de Prazo e Valor do Contrato 171/2023 que objetiva a Contratação de empresa para a prestação de Serviço de Suporte e Gerenciamento de Backup em Nuvem das Informações Financeiras do Município de Pastos Bons/MA. Processo Administrativo nº 2010.0302.26/2023. Modalidade: Dispensa sem Disputa nº 026/2023. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração, CNPJ nº 05.277.173/0001-75, CONTRATADO: SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA - ADTR INFORMÁTICA, CNPJ nº 09.295.258/0001-37. Valor Global: R$ 17.380,00 (dezessete mil e trezentos e oitenta reais). Vigência Inicial: 28 de Outubro de 2026. Vigência Final: 28 de Setembro de 2027. José Burnett Pereira da Silva - Secretário de Administração. Pastos Bons - MA, 26 de Outubro de 2026.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 120/2026, assinado em 27/10/2026. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais em Pastos Bons/MA. Processo Administrativo nº 2026036/2026. Modalidade: Adesão nº 010/2026. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração, CNPJ nº 05.277.173/0001-75, CONTRATADO: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS LTDA, CNPJ nº 05.864.306/0001-00. Valor Global: R$ 672.250,24 (seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos). Vigência Inicial: 27 de Outubro de 2026. Vigência Final: 27 de Outubro de 2026. José Burnett Pereira da Silva - Secretário de Administração. Pastos Bons - MA, 27 de Outubro de 2026.

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO

EXTRATO. Termo de Adesão nº 010/2026-PMPB, Processo Administrativo nº 2026056/2026-PMPB. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 05.277.173/0001-75, com sede na Avenida Domingos Sertão, nº 1.000, Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons/MA, por intermédio do Secretário Municipal de Administração o Sr. JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA, CPF nº 293.780.443-87, vem, por meio deste, informar a quem possa interessar que: CONSIDERANDO a necessidade do município pela Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais em Pastos Bons/MA; CONSIDERANDO a autorização expedida pelo órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços nº 032/2025 originada da Concorrência Eletrônica N° 90001/2025- SRP do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, (órgão gerenciador), assinada em 28 de abril de 2025 e publicada no Diário Oficial dos Municípios (FAMEM), TERÇA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2025 * VOL. 19, N9 3589/2025 ISSN 2763-860X; CONSIDERANDO o Termo de Aceite, a Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação apresentados pela empresa SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA, CNPJ: 05.864.306/0001-00, sediada na Rua Anfrísio Avelino do Lago, 3330. Socopo. Teresina- PI; COMUNICA que aderiu através do Processo de Carona nº 006/2026, à mencionada Ata de Registro de Preços nº 032/2025 originada da Concorrência Eletrônica N° 90001/2025- SRP do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA. registrados em favor da empresa vencedora no valor de R$ 672.250,24 (seiscentos e setenta e dois mil duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos). O objeto da presente adesão é a Contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção e recuperação de estradas vicinais no Município de Pastos Bons/MA, em conformidade no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e no art. 86, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. Pastos Bons - MA, 26 de outubro de 2026, JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA, Secretário de Administração.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA

PORTARIA N° 233/2026 – GAB-SEMED DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO PARA ASUMIR FUNÇÃO/CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS, Estado do Maranhão, VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que confere a Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal, Estatuto do Servidores do Município de Pastos Bons-Ma; CONSIDERANDO a Lei Municipal N.º 496/2024, que reformulou a Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de Educação; CONSIDERANDO a Portaria N.º 01/2026-GAB de (05) dias do mês de janeiro (01) de 2026, que delega competências à Secretária Municipal de Educação, e dá outras providências; RESOLVE: Art.1° - NOMEAR a servidora efetiva JACILENE CARDOSO DOS ANJOS, para assumir a função/cargo de SECRETÁRIA ESCOLAR na Escola Municipal Enoque Ferreira Mota.Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos desde 1º de outubro de 2026.PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Pastos Bons, Estado do Maranhão, aos 27 dias do mês de outubro de 2026.VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA Secretária Municipal de Educação

FOLHAS. Nº 474
PROC. Nº AA0110/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS
Uma cidade para todos

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
Prefeito Municipal

www.pastosbons.ma.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
Avenida Domingos Sertão, 1000, São José, CEP: 65.870-000
Pastos Bons – MA
Contato: (99) 98445-7122

www.dom.pastosbons.ma.gov.br

MUNICIPIO DE PASTOS BONS:05277173000175
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE PASTOS BONS:05277173000175
Dados: 2026.10.27 21:09:05 -03'00'